

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica da redigere e restituire in modalità BIM, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità dei lavori finalizzati ai lavori di realizzazione della nuova sede di INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.  
SCHEMA DETERMINAZIONE COMPENSI**

**DETERMINAZIONE IMPORTO DEI LAVORI**

Per il calcolo dei compensi, è stato necessario preliminarmente determinare il costo complessivo dell'opera. È stato pertanto determinato il costo complessivo per la realizzazione dell'immobile in oggetto, come da stima della spesa contenuta nel DIP - Documento di indirizzo alla Progettazione, come riportato nella seguente tabella:

NUOVA SEDE INNOVHUB - LAVORI A BASE D'ASTA - Quadro economico e identificazione categoria opere							
Categorie SOA indicazione	ID. opere			G. complessità	Lavori	Importo	Percentuale
A1	OS23	E.20	I/c	0.95	DEMOLIZIONI	802.628,00 €	3,04%
	OG1	E.08	I/c	0.95	EDILIZIA	8.401.922,00 €	31,80%
	OG1/OS18 b	S.03	I/g	0,95	STRUTTURE	7.430.000,00 €	28,12%
	OG11/OS28	IA.01	III/a	0.75	IMPIANTI IDRICI	670.000,00 €	2,54%
	OG11/OS28	IA.02	III/b	0.85	IMPIANTI MECCANICI	4.125.000,00 €	15,61%
	OG11/OS30	IA.04	III/c	1,3	IMPIANTI ELETTRICI	3.750.000,00 €	14,19%
	OG1/OS24	V.02	VI/a	0,45	INFRASTRUTTURE	813.450,00 €	3,08%
						<b>25.993.000,00 €</b>	
	ONERI PER LA SICUREZZA					425.000,00 €	1,61%
	<b>TOTALE A BASE DI APPALTO</b>					<b>26.418.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>

**COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Una volta determinati tali costi, è stato possibile procedere alla determinazione delle parcelle professionali secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/06/2016, con riferimento alle sole categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare e come riportato nella seguente tabella:

INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.  
SCHEMA DETERMINAZIONE COMPENSI  
**COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Codice Prestazione	Prestazione	Categoria	Costo V	Grado G	Parametro P	Coeff. Q	CP_Netto	Spese 10%	CP + S
<b>Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 178)</b>									
<b>ID Opera: E.08 (N° 26)</b>									
						1,2836	529.605,91 €	52.960,56 €	582.566,47 €
<b>ID Opera: E.20 (N° 29)</b>									
						1,4460	89.106,95 €	8.910,70 €	98.017,65 €
<b>ID Opera: IA.01 (N° 25)</b>									
						1,1960	50.723,52 €	5.072,35 €	55.795,87 €
<b>ID Opera: IA.02 (N° 25)</b>									
						1,1960	242.567,78 €	24.256,79 €	266.824,57 €
<b>ID Opera: IA.04 (N° 25)</b>									
						1,1960	342.888,94 €	34.288,91 €	377.177,85 €
<b>ID Opera: S.03 (N° 25)</b>									
						1,2030	446.919,84 €	44.691,99 €	491.611,83 €
<b>ID Opera: V.02 (N° 23)</b>									
						1,1900	35.093,06 €	3.509,33 €	38.602,39 €
<b>TOTALE PARZIALE - Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 178)</b>						<b>8,7106</b>	<b>1.736.906,00 €</b>	<b>173.690,63 €</b>	<b>1.910.596,63 €</b>
<b>Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) (N° 3)</b>									
<b>ID Opera: E.08 (N° 1)</b>									
						0,0545	27.091,77 €	2.709,18 €	29.800,95 €
<b>ID Opera: E.20 (N° 1)</b>									
						0,0532	4.379,09 €	437,91 €	4.817,00 €
<b>ID Opera: S.03 (N° 1)</b>									
						0,0531	24.198,14 €	2.419,81 €	26.617,95 €
<b>TOTALE PARZIALE - Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) (N° 3)</b>						<b>0,1608</b>	<b>55.669,00 €</b>	<b>5.566,90 €</b>	<b>61.235,90 €</b>
<b>Fase: 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 84)</b>									
<b>ID Opera: E.08 (N° 12)</b>									
						1,5173	626.033,40 €	62.603,35 €	688.636,75 €
<b>ID Opera: E.20 (N° 12)</b>									
						1,4920	91.939,76 €	9.193,99 €	101.133,75 €
<b>ID Opera: IA.01 (N° 12)</b>									
						1,3939	59.115,81 €	5.911,57 €	65.027,38 €
<b>ID Opera: IA.02 (N° 12)</b>									
						1,4158	287.138,56 €	28.713,87 €	315.852,43 €
<b>ID Opera: IA.04 (N° 12)</b>									
						1,4153	405.770,12 €	40.577,03 €	446.347,15 €
<b>ID Opera: S.03 (N° 12)</b>									
						1,5370	571.004,92 €	57.100,49 €	628.105,41 €
<b>ID Opera: V.02 (N° 12)</b>									
						1,5685	46.254,67 €	4.625,48 €	50.880,15 €
<b>TOTALE PARZIALE - Fase: 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 84)</b>						<b>10,3397</b>	<b>2.087.257,24 €</b>	<b>208.725,78 €</b>	<b>2.295.983,02 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>						<b>19,2111</b>	<b>3.879.832,24 €</b>	<b>387.983,31 €</b>	<b>4.267.815,55 €</b>

---

**RIEPILOGO FINALE**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo euro</b>
<b>Imponibile</b>	4.267.815,55 €
<b>TOTALE DOCUMENTO</b>	<b>4.267.815,55 €</b>

---

**NETTO A PAGARE****4.267.815,55 €**

Diconsi euro quattromilioniduecentosessantasettemilaottocentoquindici/55

---

Gli importi di cui alla tabella precedente sono comprensivi dell'incremento del 10% per l'uso della metodologia BIM, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, dell'Allegato I.13.

Detto importo è inoltre onnicomprensivo di ogni onere e tributo, è remunerativo di ogni attività ed in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento dei servizi.

**INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.**  
**SCHEMA DETERMINAZIONE COMPENSI**  
**DETTAGLIO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Codice Prestazione	Prestazione	Categoria	Costo V	Grado G	Parametro P	Coeff. Q	CP_Netto	Spese	CP + S
<b>Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 178)</b>									
<b>ID Opera: E.08 (N° 26)</b>									
Qbl.01 - Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
					4,6992158163%	0,3200	132.029,30 €	13.202,93 €	145.232,23 €
Qbl.02 - Qbl.05	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.06 - Qbl.09	Relazione geotecnica	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.07 - Qbl.10	Relazione idrologica	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.08 - Qbl.11	Relazione idraulica	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.09 - Qbl.12	Relazione sismica e sulle strutture	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.12 - Qbl.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.13 - Qbl.06	Studio di inserimento urbanistico	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
					4,6992158163%	0,0600	24.755,49 €	2.475,55 €	27.231,04 €
Qbl.15 - Qbl.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
					4,6992158163%	0,0100	4.125,92 €	412,59 €	4.538,51 €
Qbl.17 - Qbl.24	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.18 - Qbl.25	Piano di monitoraggio ambientale	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
					4,6992158163%	0,0957	39.487,53 €	3.948,75 €	43.436,28 €
					4,6992158163%	0,0279	11.512,15 €	1.151,21 €	12.663,36 €
Qbl.19 - Qbl.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.07	Rilievi planoaltimetrici	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
					4,6992158163%	0,0100	4.125,92 €	412,59 €	4.538,51 €
Qbl.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.05	Piano di manutenzione dell'opera	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
Qbl.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95					
						<b>1,2836</b>	<b>529.605,91 €</b>	<b>52.960,56 €</b>	<b>582.566,47 €</b>
<b>ID Opera: E.20 (N° 29)</b>									
Qbl.01 - Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95					
					7,3470464168%	0,3200	19.719,38 €	1.971,94 €	21.691,32 €
Qbl.02 - Qbl.05	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95					
Qbl.03 - Qbl.04	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano particellare d'esproprio	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95					
Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95					
Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95					
Qbl.06 - Qbl.09	Relazione geotecnica	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95					
Qbl.07 - Qbl.10	Relazione idrologica	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95					
Qbl.08 - Qbl.11	Relazione idraulica	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95					
Qbl.09 - Qbl.12	Relazione sismica e sulle strutture	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95					
Qbl.12 - Qbl.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95					
Qbl.13 - Qbl.06	Studio di inserimento urbanistico	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95					
					7,3470464168%	0,0600	3.697,38 €	369,74 €	4.067,12 €

**INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.**  
**SCHEMA DETERMINAZIONE COMPENSI**  
**DETTAGLIO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0300	1.848,69 €	184,87 €	2.033,56 €
Qbl.15 - Qbll.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0650	4.005,50 €	400,55 €	4.406,05 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0100	616,23 €	61,62 €	677,85 €
Qbl.17 - Qbll.24	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,1200	7.394,77 €	739,48 €	8.134,25 €
Qbl.18 - Qbll.25	Piano di monitoraggio ambientale	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0360	2.218,43 €	221,84 €	2.440,27 €
Qbl.19 - Qbll.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0200	1.232,46 €	123,25 €	1.355,71 €
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0100	616,23 €	61,62 €	677,85 €
Qbll.02	Rilievi dei manufatti	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0400	2.464,92 €	246,49 €	2.711,41 €
Qbll.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0100	616,23 €	61,62 €	677,85 €
Qbll.07	Rilievi planoaltimetrici	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0200	1.232,46 €	123,25 €	1.355,71 €
Qbll.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0200	1.232,46 €	123,25 €	1.355,71 €
Qbll.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0200	1.232,46 €	123,25 €	1.355,71 €
Qbll.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0300	1.848,69 €	184,87 €	2.033,56 €
Qbll.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0100	616,23 €	61,62 €	677,85 €
QblIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0200	1.232,46 €	123,25 €	1.355,71 €
QblIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0100	616,23 €	61,62 €	677,85 €
QblIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0100	616,23 €	61,62 €	677,85 €
QblIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0500	3.081,15 €	308,12 €	3.389,27 €
						<b>1,4460</b>	<b>89.106,95 €</b>	<b>8.910,70 €</b>	<b>98.017,65 €</b>
<b>ID Opera: IA.01 (N° 25)</b>									
Qbl.01 - Qbll.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,2500	10.602,74 €	1.060,27 €	11.663,01 €
Qbl.02 - Qbll.05	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0800	3.392,88 €	339,29 €	3.732,17 €
Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0300	1.272,33 €	127,23 €	1.399,56 €
Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0700	2.968,77 €	296,88 €	3.265,65 €
Qbl.06 - Qbll.09	Relazione geotecnica	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0900	3.816,99 €	381,70 €	4.198,69 €
Qbl.07 - Qbll.10	Relazione idrologica	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0450	1.908,49 €	190,85 €	2.099,34 €
Qbl.08 - Qbll.11	Relazione idraulica	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0450	1.908,49 €	190,85 €	2.099,34 €
Qbl.09 - Qbll.12	Relazione sismica e sulle strutture	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0450	1.908,49 €	190,85 €	2.099,34 €
Qbl.12 - Qbll.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0700	2.968,77 €	296,88 €	3.265,65 €
Qbl.13 - Qbll.06	Studio di inserimento urbanistico	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0200	848,22 €	84,82 €	933,04 €
Qbl.15 - Qbll.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0650	2.756,71 €	275,67 €	3.032,38 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0100	424,11 €	42,41 €	466,52 €
Qbl.17 - Qbll.24	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,1200	5.089,32 €	508,93 €	5.598,25 €
Qbl.18 - Qbll.25	Piano di monitoraggio ambientale	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0360	1.526,80 €	152,68 €	1.679,48 €
Qbl.19 - Qbll.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0200	848,22 €	84,82 €	933,04 €
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0100	424,11 €	42,41 €	466,52 €
Qbll.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0100	424,11 €	42,41 €	466,52 €
Qbll.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0200	848,22 €	84,82 €	933,04 €
Qbll.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0200	848,22 €	84,82 €	933,04 €
Qbll.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0300	1.272,33 €	127,23 €	1.399,56 €
Qbll.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0100	424,11 €	42,41 €	466,52 €
QblIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0250	1.060,27 €	106,03 €	1.166,30 €

**INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.**  
**SCHEMA DETERMINAZIONE COMPENSI**  
**DETTAGLIO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0100	424,11 €	42,41 €	466,52 €
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0150	636,16 €	63,62 €	699,78 €
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0500	2.120,55 €	212,06 €	2.332,61 €
						<b>1,1960</b>	<b>50.723,52 €</b>	<b>5.072,35 €</b>	<b>55.795,87 €</b>

**ID Opera: IA.02 (N° 25)**

Qbl.01 - QbII.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,2500	50.703,96 €	5.070,40 €	55.774,36 €
Qbl.02 - QbII.05	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0800	16.225,27 €	1.622,53 €	17.847,80 €
Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0300	6.084,48 €	608,45 €	6.692,93 €
Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0700	14.197,11 €	1.419,71 €	15.616,82 €
Qbl.06 - QbII.09	Relazione geotecnica	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0900	18.253,43 €	1.825,34 €	20.078,77 €
Qbl.07 - QbII.10	Relazione idrologica	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0450	9.126,71 €	912,67 €	10.039,38 €
Qbl.08 - QbII.11	Relazione idraulica	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0450	9.126,71 €	912,67 €	10.039,38 €
Qbl.09 - QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0450	9.126,71 €	912,67 €	10.039,38 €
Qbl.12 - QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0700	14.197,11 €	1.419,71 €	15.616,82 €
Qbl.13 - QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0200	4.056,32 €	405,63 €	4.461,95 €
Qbl.15 - QbII.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0650	13.183,03 €	1.318,30 €	14.501,33 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0100	2.028,16 €	202,82 €	2.230,98 €
Qbl.17 - QbII.24	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,1200	24.337,90 €	2.433,79 €	26.771,69 €
Qbl.18 - QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0360	7.301,37 €	730,14 €	8.031,51 €
Qbl.19 - QbII.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0200	4.056,32 €	405,63 €	4.461,95 €
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0100	2.028,16 €	202,82 €	2.230,98 €
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0100	2.028,16 €	202,82 €	2.230,98 €
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0200	4.056,32 €	405,63 €	4.461,95 €
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0200	4.056,32 €	405,63 €	4.461,95 €
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0300	6.084,48 €	608,45 €	6.692,93 €
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0100	2.028,16 €	202,82 €	2.230,98 €
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0250	5.070,40 €	507,04 €	5.577,44 €
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0100	2.028,16 €	202,82 €	2.230,98 €
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0150	3.042,24 €	304,22 €	3.346,46 €
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0500	10.140,79 €	1.014,08 €	11.154,87 €
						<b>1,1960</b>	<b>242.567,78 €</b>	<b>24.256,79 €</b>	<b>266.824,57 €</b>

**ID Opera: IA.04 (N° 25)**

Qbl.01 - QbII.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,2500	71.674,12 €	7.167,41 €	78.841,53 €
Qbl.02 - QbII.05	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0800	22.935,72 €	2.293,57 €	25.229,29 €
Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0300	8.600,89 €	860,09 €	9.460,98 €
Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0700	20.068,75 €	2.006,88 €	22.075,63 €
Qbl.06 - QbII.09	Relazione geotecnica	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0900	25.802,68 €	2.580,27 €	28.382,95 €
Qbl.07 - QbII.10	Relazione idrologica	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0450	12.901,34 €	1.290,13 €	14.191,47 €
Qbl.08 - QbII.11	Relazione idraulica	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0450	12.901,34 €	1.290,13 €	14.191,47 €
Qbl.09 - QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0450	12.901,34 €	1.290,13 €	14.191,47 €
Qbl.12 - QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0700	20.068,75 €	2.006,88 €	22.075,63 €
Qbl.13 - QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0200	5.733,93 €	573,39 €	6.307,32 €

**INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.**  
**SCHEMA DETERMINAZIONE COMPENSI**  
**DETTAGLIO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Qbl.15 - Qbl.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0650	18.635,27 €	1.863,53 €	20.498,80 €	
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0100	2.866,96 €	286,70 €	3.153,66 €	
Qbl.17 - Qbl.24	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,1200	34.403,58 €	3.440,36 €	37.843,94 €	
Qbl.18 - Qbl.25	Piano di monitoraggio ambientale	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0360	10.321,07 €	1.032,11 €	11.353,18 €	
Qbl.19 - Qbl.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0200	5.733,93 €	573,39 €	6.307,32 €	
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0100	2.866,96 €	286,70 €	3.153,66 €	
Qbl.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0100	2.866,96 €	286,70 €	3.153,66 €	
Qbl.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0200	5.733,93 €	573,39 €	6.307,32 €	
Qbl.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0200	5.733,93 €	573,39 €	6.307,32 €	
Qbl.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0300	8.600,89 €	860,09 €	9.460,98 €	
Qbl.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0100	2.866,96 €	286,70 €	3.153,66 €	
Qbl.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0250	7.167,41 €	716,74 €	7.884,15 €	
Qbl.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0100	2.866,96 €	286,70 €	3.153,66 €	
Qbl.05	Piano di manutenzione dell'opera	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0150	4.300,45 €	430,05 €	4.730,50 €	
Qbl.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0500	14.334,82 €	1.433,48 €	15.768,30 €	
						<b>1,1960</b>	<b>342.888,94 €</b>	<b>34.288,91 €</b>	<b>377.177,85 €</b>	
<b>ID Opera: S.03 (N° 25)</b>										
	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,2700	100.308,61 €	10.030,86 €	110.339,47 €	
Qbl.01 - Qbl.01	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0500	18.575,67 €	1.857,57 €	20.433,24 €	
Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0300	11.145,40 €	1.114,54 €	12.259,94 €	
Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0700	26.005,94 €	2.600,59 €	28.606,53 €	
Qbl.06 - Qbl.09	Relazione geotecnica	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0900	33.436,20 €	3.343,62 €	36.779,82 €	
Qbl.07 - Qbl.10	Relazione idrologica	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0450	16.718,10 €	1.671,81 €	18.389,91 €	
Qbl.08 - Qbl.11	Relazione idraulica	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0450	16.718,10 €	1.671,81 €	18.389,91 €	
Qbl.09 - Qbl.12	Relazione sismica e sulle strutture	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0450	16.718,10 €	1.671,81 €	18.389,91 €	
Qbl.12 - Qbl.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0700	26.005,94 €	2.600,59 €	28.606,53 €	
Qbl.13 - Qbl.06	Studio di inserimento urbanistico	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0600	22.290,80 €	2.229,08 €	24.519,88 €	
Qbl.15 - Qbl.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0650	24.148,37 €	2.414,84 €	26.563,21 €	
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0100	3.715,13 €	371,51 €	4.086,64 €	
Qbl.17 - Qbl.24	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,1170	43.471,57 €	4.347,16 €	47.818,73 €	
Qbl.18 - Qbl.25	Piano di monitoraggio ambientale	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0335	12.430,45 €	1.243,05 €	13.673,50 €	
Qbl.19 - Qbl.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0200	7.430,27 €	743,03 €	8.173,30 €	
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0100	3.715,13 €	371,51 €	4.086,64 €	
Qbl.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0100	3.715,13 €	371,51 €	4.086,64 €	
Qbl.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0200	7.430,27 €	743,03 €	8.173,30 €	
Qbl.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0200	7.430,27 €	743,03 €	8.173,30 €	
Qbl.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0300	11.145,40 €	1.114,54 €	12.259,94 €	
Qbl.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0100	3.715,13 €	371,51 €	4.086,64 €	
Qbl.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0150	5.572,70 €	557,27 €	6.129,97 €	
Qbl.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0050	1.857,57 €	185,76 €	2.043,33 €	
Qbl.05	Piano di manutenzione dell'opera	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0125	4.643,92 €	464,39 €	5.108,31 €	
Qbl.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0500	18.575,67 €	1.857,57 €	20.433,24 €	

**INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.**  
**SCHEMA DETERMINAZIONE COMPENSI**  
**DETTAGLIO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

						<b>1,2030</b>	<b>446.919,84 €</b>	<b>44.691,99 €</b>	<b>491.611,83 €</b>
<b>ID Opera: V.02 (N° 23)</b>									
Qbl.01 - Qbll.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,3000	8.846,98 €	884,70 €	9.731,68 €
Qbl.02 - Qbll.05	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0700	2.064,30 €	206,43 €	2.270,73 €
Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0300	884,70 €	88,47 €	973,17 €
Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0700	2.064,30 €	206,43 €	2.270,73 €
Qbl.06 - Qbll.09	Relazione geotecnica	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0900	2.654,09 €	265,41 €	2.919,50 €
Qbl.07 - Qbll.10	Relazione idrologica	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0450	1.327,05 €	132,71 €	1.459,76 €
Qbl.08 - Qbll.11	Relazione idraulica	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0450	1.327,05 €	132,71 €	1.459,76 €
Qbl.09 - Qbll.12	Relazione sismica e sulle strutture	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0450	1.327,05 €	132,71 €	1.459,76 €
Qbl.12 - Qbll.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0700	2.064,30 €	206,43 €	2.270,73 €
Qbl.13 - Qbll.06	Studio di inserimento urbanistico	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0600	1.769,40 €	176,94 €	1.946,34 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0100	294,90 €	29,49 €	324,39 €
Qbl.17 - Qbll.24	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,1350	3.981,14 €	398,11 €	4.379,25 €
Qbl.18 - Qbll.25	Piano di monitoraggio ambientale	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0400	1.179,60 €	117,96 €	1.297,56 €
Qbl.19 - Qbll.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0200	589,80 €	58,98 €	648,78 €
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0100	294,90 €	29,49 €	324,39 €
Qbll.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0100	294,90 €	29,49 €	324,39 €
Qbll.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0200	589,80 €	58,98 €	648,78 €
Qbll.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0200	589,80 €	58,98 €	648,78 €
Qbll.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0100	294,90 €	29,49 €	324,39 €
QblIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0150	442,35 €	44,24 €	486,59 €
QblIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0100	294,90 €	29,49 €	324,39 €
QblIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0150	442,35 €	44,24 €	486,59 €
QbllIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0500	1.474,50 €	147,45 €	1.621,95 €
<b>TOTALE PARZIALE - Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 178)</b>						<b>8,7106</b>	<b>1.736.906,00 €</b>	<b>173.690,63 €</b>	<b>1.910.596,63 €</b>
<b>Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) (N° 3)</b>									
<b>ID Opera: E.08 (N° 1)</b>									
Qbl.11 - Qbll.13	Relazione geologica	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	5,6572126416%	0,0545	27.091,77 €	2.709,18 €	29.800,95 €
						<b>0,0545</b>	<b>27.091,77 €</b>	<b>2.709,18 €</b>	<b>29.800,95 €</b>
<b>ID Opera: E.20 (N° 1)</b>									
Qbl.11 - Qbll.13	Relazione geologica	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	9,8156783069%	0,0532	4.379,09 €	437,91 €	4.817,00 €
						<b>0,0532</b>	<b>4.379,09 €</b>	<b>437,91 €</b>	<b>4.817,00 €</b>
<b>ID Opera: S.03 (N° 1)</b>									
Qbl.11 - Qbll.13	Relazione geologica	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	5,8721425481%	0,0531	24.198,14 €	2.419,81 €	26.617,95 €
						<b>0,0531</b>	<b>24.198,14 €</b>	<b>2.419,81 €</b>	<b>26.617,95 €</b>
<b>TOTALE PARZIALE - Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) (N° 3)</b>						<b>0,1608</b>	<b>55.669,00 €</b>	<b>5.566,90 €</b>	<b>61.235,90 €</b>
<b>Fase: 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 84)</b>									
<b>ID Opera: E.08 (N° 12)</b>									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,3200	132.029,30 €	13.202,93 €	145.232,23 €
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0300	12.377,75 €	1.237,78 €	13.615,53 €
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0200	8.251,83 €	825,18 €	9.077,01 €
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0200	8.251,83 €	825,18 €	9.077,01 €
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,1000	41.259,15 €	4.125,92 €	45.385,07 €



**INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.**  
**SCHEMA DETERMINAZIONE COMPENSI**  
**DETTAGLIO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0600	24.755,49 €	2.475,55 €	27.231,04 €
Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,1400	57.762,82 €	5.776,28 €	63.539,10 €
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,4100	169.162,53 €	16.916,25 €	186.078,78 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0873	36.027,49 €	3.602,75 €	39.630,24 €
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0400	16.503,66 €	1.650,37 €	18.154,03 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,2500	103.147,89 €	10.314,79 €	113.462,68 €
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0400	16.503,66 €	1.650,37 €	18.154,03 €
						<b>1,5173</b>	<b>626.033,40 €</b>	<b>62.603,35 €</b>	<b>688.636,75 €</b>
<b>ID Opera: E.20 (N° 12)</b>									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,3200	19.719,38 €	1.971,94 €	21.691,32 €
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0300	1.848,69 €	184,87 €	2.033,56 €
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0200	1.232,46 €	123,25 €	1.355,71 €
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0200	1.232,46 €	123,25 €	1.355,71 €
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,1000	6.162,31 €	616,23 €	6.778,54 €
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0600	3.697,38 €	369,74 €	4.067,12 €
Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,1400	8.627,23 €	862,72 €	9.489,95 €
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,4100	25.265,46 €	2.526,55 €	27.792,01 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0620	3.818,78 €	381,88 €	4.200,66 €
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0400	2.464,92 €	246,49 €	2.711,41 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,2500	15.405,77 €	1.540,58 €	16.946,35 €
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0400	2.464,92 €	246,49 €	2.711,41 €
						<b>1,4920</b>	<b>91.939,76 €</b>	<b>9.193,99 €</b>	<b>101.133,75 €</b>
<b>ID Opera: IA.01 (N° 12)</b>									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,3200	13.571,51 €	1.357,15 €	14.928,66 €
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0300	1.272,33 €	127,23 €	1.399,56 €
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0200	848,22 €	84,82 €	933,04 €
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0200	848,22 €	84,82 €	933,04 €
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,1000	4.241,10 €	424,11 €	4.665,21 €
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0600	2.544,66 €	254,47 €	2.799,13 €
Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,1500	6.361,65 €	636,17 €	6.997,82 €
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,3200	13.571,51 €	1.357,15 €	14.928,66 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0439	1.860,99 €	186,10 €	2.047,09 €
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0400	1.696,44 €	169,64 €	1.866,08 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,2500	10.602,74 €	1.060,27 €	11.663,01 €
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0400	1.696,44 €	169,64 €	1.866,08 €
						<b>1,3939</b>	<b>59.115,81 €</b>	<b>5.911,57 €</b>	<b>65.027,38 €</b>
<b>ID Opera: IA.02 (N° 12)</b>									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,3200	64.901,07 €	6.490,11 €	71.391,18 €
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0300	6.084,48 €	608,45 €	6.692,93 €
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzic	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0200	4.056,32 €	405,63 €	4.461,95 €
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0200	4.056,32 €	405,63 €	4.461,95 €
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,1000	20.281,58 €	2.028,16 €	22.309,74 €
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0600	12.168,95 €	1.216,90 €	13.385,85 €
Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,1500	30.422,38 €	3.042,24 €	33.464,62 €
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,3200	64.901,07 €	6.490,11 €	71.391,18 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0658	13.337,17 €	1.333,72 €	14.670,89 €
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0400	8.112,63 €	811,26 €	8.923,89 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,2500	50.703,96 €	5.070,40 €	55.774,36 €
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0400	8.112,63 €	811,26 €	8.923,89 €

**INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.**  
**SCHEMA DETERMINAZIONE COMPENSI**  
**DETTAGLIO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

						<b>1,4158</b>	<b>287.138,56 €</b>	<b>28.713,87 €</b>	<b>315.852,43 €</b>
<b>ID Opera: IA.04 (N° 12)</b>									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,3200	91.742,87 €	9.174,29 €	100.917,16 €
	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0300	8.600,89 €	860,09 €	9.460,98 €
Qcl.02	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0200	5.733,93 €	573,39 €	6.307,32 €
Qcl.03	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0200	5.733,93 €	573,39 €	6.307,32 €
Qcl.04	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,1000	28.669,65 €	2.866,97 €	31.536,62 €
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0600	17.201,79 €	1.720,18 €	18.921,97 €
Qcl.06	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,1500	43.004,47 €	4.300,45 €	47.304,92 €
Qcl.07	Variante del progetto in corso d'opera	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,3200	91.742,87 €	9.174,29 €	100.917,16 €
Qcl.08	Contabilità dei lavori a corpo	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0653	18.729,88 €	1.872,99 €	20.602,87 €
Qcl.09	Certificato di regolare esecuzione	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0400	11.467,86 €	1.146,79 €	12.614,65 €
Qcl.10	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,2500	71.674,12 €	7.167,41 €	78.841,53 €
Qcl.11	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0400	11.467,86 €	1.146,79 €	12.614,65 €
						<b>1,4153</b>	<b>405.770,12 €</b>	<b>40.577,03 €</b>	<b>446.347,15 €</b>
<b>ID Opera: S.03 (N° 12)</b>									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,3800	141.175,08 €	14.117,51 €	155.292,59 €
	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0200	7.430,27 €	743,03 €	8.173,30 €
Qcl.02	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0200	7.430,27 €	743,03 €	8.173,30 €
Qcl.03	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0200	7.430,27 €	743,03 €	8.173,30 €
Qcl.04	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,1000	37.151,34 €	3.715,13 €	40.866,47 €
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0600	22.290,80 €	2.229,08 €	24.519,88 €
Qcl.06	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0900	33.436,20 €	3.343,62 €	36.779,82 €
Qcl.07	Variante del progetto in corso d'opera	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,4300	159.750,75 €	15.975,08 €	175.725,83 €
Qcl.08	Contabilità dei lavori a corpo	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0870	32.310,52 €	3.231,05 €	35.541,57 €
Qcl.09	Certificato di regolare esecuzione	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0400	14.860,54 €	1.486,05 €	16.346,59 €
Qcl.10	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,2500	92.878,34 €	9.287,83 €	102.166,17 €
Qcl.11	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0400	14.860,54 €	1.486,05 €	16.346,59 €
						<b>1,5370</b>	<b>571.004,92 €</b>	<b>57.100,49 €</b>	<b>628.105,41 €</b>
<b>ID Opera: V.02 (N° 12)</b>									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,4200	12.385,77 €	1.238,58 €	13.624,35 €
	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0300	884,70 €	88,47 €	973,17 €
Qcl.02	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0200	589,80 €	58,98 €	648,78 €
Qcl.03	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0200	589,80 €	58,98 €	648,78 €
Qcl.04	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,1000	2.948,99 €	294,90 €	3.243,89 €
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0600	1.769,40 €	176,94 €	1.946,34 €
Qcl.06	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,1200	3.538,79 €	353,88 €	3.892,67 €
Qcl.07	Variante del progetto in corso d'opera	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,4200	12.385,77 €	1.238,58 €	13.624,35 €
Qcl.08	Contabilità dei lavori a corpo	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0485	1.429,97 €	143,00 €	1.572,97 €
Qcl.09	Certificato di regolare esecuzione	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0400	1.179,60 €	117,96 €	1.297,56 €
Qcl.10	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,2500	7.372,48 €	737,25 €	8.109,73 €
Qcl.11	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0400	1.179,60 €	117,96 €	1.297,56 €
						<b>1,5685</b>	<b>46.254,67 €</b>	<b>4.625,48 €</b>	<b>50.880,15 €</b>
<b>TOTALE PARZIALE - Fase: 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 84)</b>						<b>10,3397</b>	<b>2.087.257,24 €</b>	<b>208.725,78 €</b>	<b>2.295.983,02 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>						<b>19,2111</b>	<b>3.879.832,24 €</b>	<b>387.983,31 €</b>	<b>4.267.815,55 €</b>