
Codice Prestazione Prestazione Categoria Costo V Grado G Parametro P Coeff. Q CP_Netto Spese CP + S
Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 178)
ID Opera: E.08 (N° 26)

QbI.01 - QbII.01

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, 
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze 
e Relazione sulla gestione materie

EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95
4,6992158163% 0,3200 132.029,30 € 13.202,93 € 145.232,23 €

QbI.02 - QbII.05
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali 
analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95
4,6992158163% 0,0800 33.007,32 € 3.300,73 € 36.308,05 €

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0300 12.377,75 € 1.237,78 € 13.615,53 €
QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0700 28.881,41 € 2.888,14 € 31.769,55 €
QbI.06 - QbII.09 Relazione geotecnica EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0900 37.133,24 € 3.713,32 € 40.846,56 €
QbI.07 - QbII.10 Relazione idrologica EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0450 18.566,62 € 1.856,66 € 20.423,28 €
QbI.08 - QbII.11 Relazione idraulica EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0450 18.566,62 € 1.856,66 € 20.423,28 €
QbI.09 - QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0450 18.566,62 € 1.856,66 € 20.423,28 €
QbI.12 - QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0700 28.881,41 € 2.888,14 € 31.769,55 €
QbI.13 - QbII.06 Studio di inserimento urbanistico EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0600 24.755,49 € 2.475,55 € 27.231,04 €

QbI.15 - QbII.18
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione 
antincendio (d.m. 16/02/1982)

EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95
4,6992158163% 0,0650 26.818,45 € 2.681,85 € 29.500,30 €

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0100 4.125,92 € 412,59 € 4.538,51 €

QbI.17 - QbII.24
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di 
impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)

EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95
4,6992158163% 0,0957 39.487,53 € 3.948,75 € 43.436,28 €

QbI.18 - QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0279 11.512,15 € 1.151,21 € 12.663,36 €

QbI.19 - QbII.26
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al 
RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95
4,6992158163% 0,0200 8.251,83 € 825,18 € 9.077,01 €

QbI.21 Prime indicazioni piano di manutenzione EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0100 4.125,92 € 412,59 € 4.538,51 €
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0100 4.125,92 € 412,59 € 4.538,51 €
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0200 8.251,83 € 825,18 € 9.077,01 €
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0200 8.251,83 € 825,18 € 9.077,01 €
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0200 8.251,83 € 825,18 € 9.077,01 €
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0300 12.377,75 € 1.237,78 € 13.615,53 €
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0100 4.125,92 € 412,59 € 4.538,51 €

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95
4,6992158163% 0,0200 8.251,83 € 825,18 € 9.077,01 €

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0100 4.125,92 € 412,59 € 4.538,51 €
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0100 4.125,92 € 412,59 € 4.538,51 €
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0500 20.629,58 € 2.062,96 € 22.692,54 €

1,2836 529.605,91 € 52.960,56 € 582.566,47 €
ID Opera: E.20 (N° 29)

QbI.01 - QbII.01

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, 
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze 
e Relazione sulla gestione materie

EDILIZIA 802.628,00 € 0,95
7,3470464168% 0,3200 19.719,38 € 1.971,94 € 21.691,32 €

QbI.02 - QbII.05
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali 
analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

EDILIZIA 802.628,00 € 0,95
7,3470464168% 0,0800 4.929,85 € 492,99 € 5.422,84 €

QbI.03 - QbII.04
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano 
particellare d'esproprio

EDILIZIA 802.628,00 € 0,95
7,3470464168% 0,0600 3.697,38 € 369,74 € 4.067,12 €

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0300 1.848,69 € 184,87 € 2.033,56 €
QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0700 4.313,62 € 431,36 € 4.744,98 €
QbI.06 - QbII.09 Relazione geotecnica EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0900 5.546,08 € 554,61 € 6.100,69 €
QbI.07 - QbII.10 Relazione idrologica EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0450 2.773,04 € 277,30 € 3.050,34 €
QbI.08 - QbII.11 Relazione idraulica EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0450 2.773,04 € 277,30 € 3.050,34 €
QbI.09 - QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0450 2.773,04 € 277,30 € 3.050,34 €
QbI.12 - QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0700 4.313,62 € 431,36 € 4.744,98 €
QbI.13 - QbII.06 Studio di inserimento urbanistico EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0600 3.697,38 € 369,74 € 4.067,12 €

INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L. 
ALLEGATO 3.1 - DIP



QbI.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0300 1.848,69 € 184,87 € 2.033,56 €

QbI.15 - QbII.18
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione 
antincendio (d.m. 16/02/1982)

EDILIZIA 802.628,00 € 0,95
7,3470464168% 0,0650 4.005,50 € 400,55 € 4.406,05 €

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0100 616,23 € 61,62 € 677,85 €

QbI.17 - QbII.24
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di 
impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)

EDILIZIA 802.628,00 € 0,95
7,3470464168% 0,1200 7.394,77 € 739,48 € 8.134,25 €

QbI.18 - QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0360 2.218,43 € 221,84 € 2.440,27 €

QbI.19 - QbII.26
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al 
RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

EDILIZIA 802.628,00 € 0,95
7,3470464168% 0,0200 1.232,46 € 123,25 € 1.355,71 €

QbI.21 Prime indicazioni piano di manutenzione EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0100 616,23 € 61,62 € 677,85 €
QbII.02 Rilievi dei manufatti EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0400 2.464,92 € 246,49 € 2.711,41 €
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0100 616,23 € 61,62 € 677,85 €
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0200 1.232,46 € 123,25 € 1.355,71 €
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0200 1.232,46 € 123,25 € 1.355,71 €
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0200 1.232,46 € 123,25 € 1.355,71 €
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0300 1.848,69 € 184,87 € 2.033,56 €
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0100 616,23 € 61,62 € 677,85 €

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

EDILIZIA 802.628,00 € 0,95
7,3470464168% 0,0200 1.232,46 € 123,25 € 1.355,71 €

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0100 616,23 € 61,62 € 677,85 €
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0100 616,23 € 61,62 € 677,85 €
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0500 3.081,15 € 308,12 € 3.389,27 €

1,4460 89.106,95 € 8.910,70 € 98.017,65 €
ID Opera: IA.01 (N° 25)

QbI.01 - QbII.01

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, 
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze 
e Relazione sulla gestione materie

IMPIANTI 670.000,00 € 0,75
7,6727234540% 0,2500 10.602,74 € 1.060,27 € 11.663,01 €

QbI.02 - QbII.05
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali 
analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

IMPIANTI 670.000,00 € 0,75
7,6727234540% 0,0800 3.392,88 € 339,29 € 3.732,17 €

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0300 1.272,33 € 127,23 € 1.399,56 €
QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0700 2.968,77 € 296,88 € 3.265,65 €
QbI.06 - QbII.09 Relazione geotecnica IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0900 3.816,99 € 381,70 € 4.198,69 €
QbI.07 - QbII.10 Relazione idrologica IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0450 1.908,49 € 190,85 € 2.099,34 €
QbI.08 - QbII.11 Relazione idraulica IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0450 1.908,49 € 190,85 € 2.099,34 €
QbI.09 - QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0450 1.908,49 € 190,85 € 2.099,34 €
QbI.12 - QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0700 2.968,77 € 296,88 € 3.265,65 €
QbI.13 - QbII.06 Studio di inserimento urbanistico IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0200 848,22 € 84,82 € 933,04 €

QbI.15 - QbII.18
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione 
antincendio (d.m. 16/02/1982)

IMPIANTI 670.000,00 € 0,75
7,6727234540% 0,0650 2.756,71 € 275,67 € 3.032,38 €

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0100 424,11 € 42,41 € 466,52 €

QbI.17 - QbII.24
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di 
impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)

IMPIANTI 670.000,00 € 0,75
7,6727234540% 0,1200 5.089,32 € 508,93 € 5.598,25 €

QbI.18 - QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0360 1.526,80 € 152,68 € 1.679,48 €

QbI.19 - QbII.26
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al 
RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

IMPIANTI 670.000,00 € 0,75
7,6727234540% 0,0200 848,22 € 84,82 € 933,04 €

QbI.21 Prime indicazioni piano di manutenzione IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0100 424,11 € 42,41 € 466,52 €
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0100 424,11 € 42,41 € 466,52 €
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0200 848,22 € 84,82 € 933,04 €
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0200 848,22 € 84,82 € 933,04 €
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0300 1.272,33 € 127,23 € 1.399,56 €
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0100 424,11 € 42,41 € 466,52 €

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

IMPIANTI 670.000,00 € 0,75
7,6727234540% 0,0250 1.060,27 € 106,03 € 1.166,30 €

INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L. 
ALLEGATO 3.1 - DIP



QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0100 424,11 € 42,41 € 466,52 €
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0150 636,16 € 63,62 € 699,78 €
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0500 2.120,55 € 212,06 € 2.332,61 €

1,1960 50.723,52 € 5.072,35 € 55.795,87 €
ID Opera: IA.02 (N° 25)

QbI.01 - QbII.01

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, 
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze 
e Relazione sulla gestione materie

IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85
5,2585536892% 0,2500 50.703,96 € 5.070,40 € 55.774,36 €

QbI.02 - QbII.05
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali 
analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85
5,2585536892% 0,0800 16.225,27 € 1.622,53 € 17.847,80 €

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0300 6.084,48 € 608,45 € 6.692,93 €
QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0700 14.197,11 € 1.419,71 € 15.616,82 €
QbI.06 - QbII.09 Relazione geotecnica IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0900 18.253,43 € 1.825,34 € 20.078,77 €
QbI.07 - QbII.10 Relazione idrologica IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0450 9.126,71 € 912,67 € 10.039,38 €
QbI.08 - QbII.11 Relazione idraulica IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0450 9.126,71 € 912,67 € 10.039,38 €
QbI.09 - QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0450 9.126,71 € 912,67 € 10.039,38 €
QbI.12 - QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0700 14.197,11 € 1.419,71 € 15.616,82 €
QbI.13 - QbII.06 Studio di inserimento urbanistico IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0200 4.056,32 € 405,63 € 4.461,95 €

QbI.15 - QbII.18
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione 
antincendio (d.m. 16/02/1982)

IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85
5,2585536892% 0,0650 13.183,03 € 1.318,30 € 14.501,33 €

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0100 2.028,16 € 202,82 € 2.230,98 €

QbI.17 - QbII.24
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di 
impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)

IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85
5,2585536892% 0,1200 24.337,90 € 2.433,79 € 26.771,69 €

QbI.18 - QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0360 7.301,37 € 730,14 € 8.031,51 €

QbI.19 - QbII.26
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al 
RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85
5,2585536892% 0,0200 4.056,32 € 405,63 € 4.461,95 €

QbI.21 Prime indicazioni piano di manutenzione IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0100 2.028,16 € 202,82 € 2.230,98 €
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0100 2.028,16 € 202,82 € 2.230,98 €
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0200 4.056,32 € 405,63 € 4.461,95 €
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0200 4.056,32 € 405,63 € 4.461,95 €
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0300 6.084,48 € 608,45 € 6.692,93 €
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0100 2.028,16 € 202,82 € 2.230,98 €

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85
5,2585536892% 0,0250 5.070,40 € 507,04 € 5.577,44 €

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0100 2.028,16 € 202,82 € 2.230,98 €
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0150 3.042,24 € 304,22 € 3.346,46 €
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0500 10.140,79 € 1.014,08 € 11.154,87 €

1,1960 242.567,78 € 24.256,79 € 266.824,57 €
ID Opera: IA.04 (N° 25)

QbI.01 - QbII.01

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, 
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze 
e Relazione sulla gestione materie

IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30
5,3463213526% 0,2500 71.674,12 € 7.167,41 € 78.841,53 €

QbI.02 - QbII.05
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali 
analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30
5,3463213526% 0,0800 22.935,72 € 2.293,57 € 25.229,29 €

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0300 8.600,89 € 860,09 € 9.460,98 €
QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0700 20.068,75 € 2.006,88 € 22.075,63 €
QbI.06 - QbII.09 Relazione geotecnica IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0900 25.802,68 € 2.580,27 € 28.382,95 €
QbI.07 - QbII.10 Relazione idrologica IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0450 12.901,34 € 1.290,13 € 14.191,47 €
QbI.08 - QbII.11 Relazione idraulica IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0450 12.901,34 € 1.290,13 € 14.191,47 €
QbI.09 - QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0450 12.901,34 € 1.290,13 € 14.191,47 €
QbI.12 - QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0700 20.068,75 € 2.006,88 € 22.075,63 €
QbI.13 - QbII.06 Studio di inserimento urbanistico IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0200 5.733,93 € 573,39 € 6.307,32 €
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QbI.15 - QbII.18
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione 
antincendio (d.m. 16/02/1982)

IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30
5,3463213526% 0,0650 18.635,27 € 1.863,53 € 20.498,80 €

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0100 2.866,96 € 286,70 € 3.153,66 €

QbI.17 - QbII.24
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di 
impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)

IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30
5,3463213526% 0,1200 34.403,58 € 3.440,36 € 37.843,94 €

QbI.18 - QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0360 10.321,07 € 1.032,11 € 11.353,18 €

QbI.19 - QbII.26
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al 
RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30
5,3463213526% 0,0200 5.733,93 € 573,39 € 6.307,32 €

QbI.21 Prime indicazioni piano di manutenzione IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0100 2.866,96 € 286,70 € 3.153,66 €
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0100 2.866,96 € 286,70 € 3.153,66 €
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0200 5.733,93 € 573,39 € 6.307,32 €
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0200 5.733,93 € 573,39 € 6.307,32 €
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0300 8.600,89 € 860,09 € 9.460,98 €
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0100 2.866,96 € 286,70 € 3.153,66 €

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30
5,3463213526% 0,0250 7.167,41 € 716,74 € 7.884,15 €

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0100 2.866,96 € 286,70 € 3.153,66 €
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0150 4.300,45 € 430,05 € 4.730,50 €
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0500 14.334,82 € 1.433,48 € 15.768,30 €

1,1960 342.888,94 € 34.288,91 € 377.177,85 €
ID Opera: S.03 (N° 25)

QbI.01 - QbII.01

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, 
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze 
e Relazione sulla gestione materie

STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95
4,7848613057% 0,2700 100.308,61 € 10.030,86 € 110.339,47 €

QbI.02 - QbII.05
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali 
analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95
4,7848613057% 0,0500 18.575,67 € 1.857,57 € 20.433,24 €

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0300 11.145,40 € 1.114,54 € 12.259,94 €
QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0700 26.005,94 € 2.600,59 € 28.606,53 €
QbI.06 - QbII.09 Relazione geotecnica STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0900 33.436,20 € 3.343,62 € 36.779,82 €
QbI.07 - QbII.10 Relazione idrologica STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0450 16.718,10 € 1.671,81 € 18.389,91 €
QbI.08 - QbII.11 Relazione idraulica STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0450 16.718,10 € 1.671,81 € 18.389,91 €
QbI.09 - QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0450 16.718,10 € 1.671,81 € 18.389,91 €
QbI.12 - QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0700 26.005,94 € 2.600,59 € 28.606,53 €
QbI.13 - QbII.06 Studio di inserimento urbanistico STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0600 22.290,80 € 2.229,08 € 24.519,88 €

QbI.15 - QbII.18
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione 
antincendio (d.m. 16/02/1982)

STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95
4,7848613057% 0,0650 24.148,37 € 2.414,84 € 26.563,21 €

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0100 3.715,13 € 371,51 € 4.086,64 €

QbI.17 - QbII.24
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di 
impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)

STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95
4,7848613057% 0,1170 43.471,57 € 4.347,16 € 47.818,73 €

QbI.18 - QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0335 12.430,45 € 1.243,05 € 13.673,50 €

QbI.19 - QbII.26
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al 
RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95
4,7848613057% 0,0200 7.430,27 € 743,03 € 8.173,30 €

QbI.21 Prime indicazioni piano di manutenzione STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0100 3.715,13 € 371,51 € 4.086,64 €
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0100 3.715,13 € 371,51 € 4.086,64 €
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0200 7.430,27 € 743,03 € 8.173,30 €
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0200 7.430,27 € 743,03 € 8.173,30 €
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0300 11.145,40 € 1.114,54 € 12.259,94 €
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0100 3.715,13 € 371,51 € 4.086,64 €

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95
4,7848613057% 0,0150 5.572,70 € 557,27 € 6.129,97 €

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0050 1.857,57 € 185,76 € 2.043,33 €
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0125 4.643,92 € 464,39 € 5.108,31 €
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0500 18.575,67 € 1.857,57 € 20.433,24 €
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1,2030 446.919,84 € 44.691,99 € 491.611,83 €
ID Opera: V.02 (N° 23)

QbI.01 - QbII.01

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, 
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze 
e Relazione sulla gestione materie

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45
7,3238204835% 0,3000 8.846,98 € 884,70 € 9.731,68 €

QbI.02 - QbII.05
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali 
analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45
7,3238204835% 0,0700 2.064,30 € 206,43 € 2.270,73 €

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0300 884,70 € 88,47 € 973,17 €
QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0700 2.064,30 € 206,43 € 2.270,73 €
QbI.06 - QbII.09 Relazione geotecnica INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0900 2.654,09 € 265,41 € 2.919,50 €
QbI.07 - QbII.10 Relazione idrologica INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0450 1.327,05 € 132,71 € 1.459,76 €
QbI.08 - QbII.11 Relazione idraulica INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0450 1.327,05 € 132,71 € 1.459,76 €
QbI.09 - QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0450 1.327,05 € 132,71 € 1.459,76 €
QbI.12 - QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0700 2.064,30 € 206,43 € 2.270,73 €
QbI.13 - QbII.06 Studio di inserimento urbanistico INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0600 1.769,40 € 176,94 € 1.946,34 €
QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0100 294,90 € 29,49 € 324,39 €

QbI.17 - QbII.24
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di 
impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45
7,3238204835% 0,1350 3.981,14 € 398,11 € 4.379,25 €

QbI.18 - QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0400 1.179,60 € 117,96 € 1.297,56 €

QbI.19 - QbII.26
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al 
RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45
7,3238204835% 0,0200 589,80 € 58,98 € 648,78 €

QbI.21 Prime indicazioni piano di manutenzione INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0100 294,90 € 29,49 € 324,39 €
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0100 294,90 € 29,49 € 324,39 €
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0200 589,80 € 58,98 € 648,78 €
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0200 589,80 € 58,98 € 648,78 €
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0100 294,90 € 29,49 € 324,39 €

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45
7,3238204835% 0,0150 442,35 € 44,24 € 486,59 €

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0100 294,90 € 29,49 € 324,39 €
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0150 442,35 € 44,24 € 486,59 €
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0500 1.474,50 € 147,45 € 1.621,95 €

1,1900 35.093,06 € 3.509,33 € 38.602,39 €
TOTALE PARZIALE - Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 178) 8,7106 1.736.906,00 € 173.690,63 € 1.910.596,63 €
Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) (N° 3)
ID Opera: E.08 (N° 1)
QbI.11 - QbII.13 Relazione geologica EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 5,6572126416% 0,0545 27.091,77 € 2.709,18 € 29.800,95 €

0,0545 27.091,77 € 2.709,18 € 29.800,95 €
ID Opera: E.20 (N° 1)
QbI.11 - QbII.13 Relazione geologica EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 9,8156783069% 0,0532 4.379,09 € 437,91 € 4.817,00 €

0,0532 4.379,09 € 437,91 € 4.817,00 €
ID Opera: S.03 (N° 1)
QbI.11 - QbII.13 Relazione geologica STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 5,8721425481% 0,0531 24.198,14 € 2.419,81 € 26.617,95 €

0,0531 24.198,14 € 2.419,81 € 26.617,95 €
TOTALE PARZIALE - Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) (N° 3) 0,1608 55.669,00 € 5.566,90 € 61.235,90 €
Fase: 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 84)
ID Opera: E.08 (N° 12)
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,3200 132.029,30 € 13.202,93 € 145.232,23 €

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile

EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95
4,6992158163% 0,0300 12.377,75 € 1.237,78 € 13.615,53 €

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95
4,6992158163% 0,0200 8.251,83 € 825,18 € 9.077,01 €

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0200 8.251,83 € 825,18 € 9.077,01 €
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,1000 41.259,15 € 4.125,92 € 45.385,07 €
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QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0600 24.755,49 € 2.475,55 € 27.231,04 €
QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,1400 57.762,82 € 5.776,28 € 63.539,10 €
QcI.08 Variante del progetto in corso d'opera EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,4100 169.162,53 € 16.916,25 € 186.078,78 €
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0873 36.027,49 € 3.602,75 € 39.630,24 €
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0400 16.503,66 € 1.650,37 € 18.154,03 €
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,2500 103.147,89 € 10.314,79 € 113.462,68 €
QcI.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0400 16.503,66 € 1.650,37 € 18.154,03 €

1,5173 626.033,40 € 62.603,35 € 688.636,75 €
ID Opera: E.20 (N° 12)
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,3200 19.719,38 € 1.971,94 € 21.691,32 €

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile

EDILIZIA 802.628,00 € 0,95
7,3470464168% 0,0300 1.848,69 € 184,87 € 2.033,56 €

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

EDILIZIA 802.628,00 € 0,95
7,3470464168% 0,0200 1.232,46 € 123,25 € 1.355,71 €

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0200 1.232,46 € 123,25 € 1.355,71 €
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,1000 6.162,31 € 616,23 € 6.778,54 €
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0600 3.697,38 € 369,74 € 4.067,12 €
QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,1400 8.627,23 € 862,72 € 9.489,95 €
QcI.08 Variante del progetto in corso d'opera EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,4100 25.265,46 € 2.526,55 € 27.792,01 €
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0620 3.818,78 € 381,88 € 4.200,66 €
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0400 2.464,92 € 246,49 € 2.711,41 €
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,2500 15.405,77 € 1.540,58 € 16.946,35 €
QcI.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 7,3470464168% 0,0400 2.464,92 € 246,49 € 2.711,41 €

1,4920 91.939,76 € 9.193,99 € 101.133,75 €
ID Opera: IA.01 (N° 12)
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,3200 13.571,51 € 1.357,15 € 14.928,66 €

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile

IMPIANTI 670.000,00 € 0,75
7,6727234540% 0,0300 1.272,33 € 127,23 € 1.399,56 €

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

IMPIANTI 670.000,00 € 0,75
7,6727234540% 0,0200 848,22 € 84,82 € 933,04 €

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0200 848,22 € 84,82 € 933,04 €
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,1000 4.241,10 € 424,11 € 4.665,21 €
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0600 2.544,66 € 254,47 € 2.799,13 €
QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,1500 6.361,65 € 636,17 € 6.997,82 €
QcI.08 Variante del progetto in corso d'opera IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,3200 13.571,51 € 1.357,15 € 14.928,66 €
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0439 1.860,99 € 186,10 € 2.047,09 €
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0400 1.696,44 € 169,64 € 1.866,08 €
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,2500 10.602,74 € 1.060,27 € 11.663,01 €
QcI.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. IMPIANTI 670.000,00 € 0,75 7,6727234540% 0,0400 1.696,44 € 169,64 € 1.866,08 €

1,3939 59.115,81 € 5.911,57 € 65.027,38 €
ID Opera: IA.02 (N° 12)
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,3200 64.901,07 € 6.490,11 € 71.391,18 €
QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0300 6.084,48 € 608,45 € 6.692,93 €
QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0200 4.056,32 € 405,63 € 4.461,95 €
QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0200 4.056,32 € 405,63 € 4.461,95 €
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,1000 20.281,58 € 2.028,16 € 22.309,74 €
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0600 12.168,95 € 1.216,90 € 13.385,85 €
QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,1500 30.422,38 € 3.042,24 € 33.464,62 €
QcI.08 Variante del progetto in corso d'opera IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,3200 64.901,07 € 6.490,11 € 71.391,18 €
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0658 13.337,17 € 1.333,72 € 14.670,89 €
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0400 8.112,63 € 811,26 € 8.923,89 €
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,2500 50.703,96 € 5.070,40 € 55.774,36 €
QcI.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. IMPIANTI 4.125.000,00 € 0,85 5,2585536892% 0,0400 8.112,63 € 811,26 € 8.923,89 €
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1,4158 287.138,56 € 28.713,87 € 315.852,43 €
ID Opera: IA.04 (N° 12)
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,3200 91.742,87 € 9.174,29 € 100.917,16 €

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile

IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30
5,3463213526% 0,0300 8.600,89 € 860,09 € 9.460,98 €

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30
5,3463213526% 0,0200 5.733,93 € 573,39 € 6.307,32 €

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0200 5.733,93 € 573,39 € 6.307,32 €
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,1000 28.669,65 € 2.866,97 € 31.536,62 €
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0600 17.201,79 € 1.720,18 € 18.921,97 €
QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,1500 43.004,47 € 4.300,45 € 47.304,92 €
QcI.08 Variante del progetto in corso d'opera IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,3200 91.742,87 € 9.174,29 € 100.917,16 €
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0653 18.729,88 € 1.872,99 € 20.602,87 €
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0400 11.467,86 € 1.146,79 € 12.614,65 €
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,2500 71.674,12 € 7.167,41 € 78.841,53 €
QcI.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0400 11.467,86 € 1.146,79 € 12.614,65 €

1,4153 405.770,12 € 40.577,03 € 446.347,15 €
ID Opera: S.03 (N° 12)
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,3800 141.175,08 € 14.117,51 € 155.292,59 €

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile

STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95
4,7848613057% 0,0200 7.430,27 € 743,03 € 8.173,30 €

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95
4,7848613057% 0,0200 7.430,27 € 743,03 € 8.173,30 €

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0200 7.430,27 € 743,03 € 8.173,30 €
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,1000 37.151,34 € 3.715,13 € 40.866,47 €
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0600 22.290,80 € 2.229,08 € 24.519,88 €
QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0900 33.436,20 € 3.343,62 € 36.779,82 €
QcI.08 Variante del progetto in corso d'opera STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,4300 159.750,75 € 15.975,08 € 175.725,83 €
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0870 32.310,52 € 3.231,05 € 35.541,57 €
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0400 14.860,54 € 1.486,05 € 16.346,59 €
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,2500 92.878,34 € 9.287,83 € 102.166,17 €
QcI.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0400 14.860,54 € 1.486,05 € 16.346,59 €

1,5370 571.004,92 € 57.100,49 € 628.105,41 €
ID Opera: V.02 (N° 12)
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,4200 12.385,77 € 1.238,58 € 13.624,35 €

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45
7,3238204835% 0,0300 884,70 € 88,47 € 973,17 €

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45
7,3238204835% 0,0200 589,80 € 58,98 € 648,78 €

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0200 589,80 € 58,98 € 648,78 €
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,1000 2.948,99 € 294,90 € 3.243,89 €
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0600 1.769,40 € 176,94 € 1.946,34 €
QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,1200 3.538,79 € 353,88 € 3.892,67 €
QcI.08 Variante del progetto in corso d'opera INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,4200 12.385,77 € 1.238,58 € 13.624,35 €
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0485 1.429,97 € 143,00 € 1.572,97 €
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0400 1.179,60 € 117,96 € 1.297,56 €
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,2500 7.372,48 € 737,25 € 8.109,73 €
QcI.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0400 1.179,60 € 117,96 € 1.297,56 €

1,5685 46.254,67 € 4.625,48 € 50.880,15 €
TOTALE PARZIALE - Fase: 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 84) 10,3397 2.087.257,24 € 208.725,78 € 2.295.983,02 €
TOTALE COMPLESSIVO 19,2111 3.879.832,24 € 387.983,31 € 4.267.815,55 €
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