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1° fase 2° fase 3° fase 4° fase TOTALI

STUDIO 

FATTIBILITA'
PFTE

APPALTO 

INTEGRATO (PE)
REALIZZAZIONE TOTALI

A IMPORTO LAVORI A CORPO

Lavori soggetti a ribasso

1 Demolizioni  802.628,00 € 

2 Edilizia  8.401.922,00 € 

3 Strutture  7.430.000,00 € 

4 Impianti idrici  670.000,00 € 

5 Impianti meccanici  4.125.000,00 € 

6 Impianti elettrici  3.750.000,00 € 

7 Infrastrutture  813.450,00 € 

Totale importo lavori, importo a base di gara (compreso FIT OUT)  25.993.000,00 € 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Oneri stimati per adempimenti ai fini della sicurezza 1,61%  425.000,00 € 

A TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO  26.418.000,00 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%)  2.599.300,00 € 

Totale imprevisti  2.599.300,00 € 

B.2 Spese tecniche

STUDIO DI FATTIBILITA'  106.400,00 € 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)  1.910.596,63 €  - 

PROG. DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Rel. Geologica)         61.235,90 € 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA  801.218,47 € 

DIREZIONE LAVORI e CSE  2.295.983,02 € 

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO  393.441,55 € 

Totale spese tecniche  106.400,00 €  1.971.832,53 €  801.218,47 €  2.689.424,57 €  5.568.875,57 € 

B.3 Ulteriori somme a disposizione

Spese di gara e di istruttorie (pubblicazione su GU) 5.000,00 € 

Pulizia straordinaria         15.000,00 € 

Fondo per accordi bonari (3% ai sensi dell'art.205 D.Lgs. 50/2016)  792.540,00 € 

Commmissione giudicatrice         20.000,00 € 

Verifica del PFTE ai fini della validazione da parte di soggetto terzo  103.911,63 € 

Incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i  264.180,00 € 

Totale ulteriori somme a disposizione  1.200.631,63 € 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  9.368.807,20 € 

A+B TOTALE PRE ONERI PREVIDENZIALI E IMPOSTE  35.786.807,20 € 

C ONERI PREVIDENZIALI E IMPOSTE

C.1 Oneri previdenziali 

STUDI DI FATTIBILITA' 4.256,00 € 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)         76.423,87 €  - 

PROG. DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Rel. Geologica) 2.449,44 € 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA         32.048,74 € 

DIREZIONE LAVORI e CSE         91.839,32 € 

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO         15.737,66 € 

Commissione giudicatrice (4%) 800,00 € 

Verifica del PFTE ai fini della validazione da parte di soggetto terzo 4.156,47 € 

Totale oneri previdenziali 4.256,00 €         78.873,30 €         37.005,20 €  107.576,98 €  227.711,49 € 

C.2 Imposte I.V.A.

Lavori (22%)  5.811.960,00 € 

Imprevisti (22%)  571.846,00 € 

STUDI DI FATTIBILITA'         23.408,00 € 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)  420.331,26 €  - 

PROG. DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Rel. Geologica)         13.471,90 € 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA  176.268,06 € 

DIREZIONE LAVORI e CSE  505.116,26 € 

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO         86.557,14 € 

Spese di gara e di istruttorie (pubblicazione su GU) 1.100,00 € 

Pulizia straordinaria 3.300,00 € 

Fondo per accordi bonari (5% ai sensi dell'art. 205 D.lgs. 50/2016) - € 

Commissione giudicatrice 4.576,00 € 

Verifica del PFTE ai fini della validazione da parte di soggetto terzo         23.774,98 € 

Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - € 

Totale imposte I.V.A.         23.408,00 €  433.803,16 €  6.592.825,04 €  591.673,41 €  7.641.709,61 € 

C.3 Altre imposte

Contributo AVCP sulle gare 375,00 € 

375,00 € 375,00 € 

C TOTALE ONERI PREVIDENZIALI E IMPOSTE  7.869.796,09 € 

A+B+C TOTALE GENERALE (A+B+C)  43.656.603,29 € 
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