STATION

Codice Prestazione

INMOVHUEB

SPERIMENTALI INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.
ALLEGATO 3.1 - DIP

PER L'INDUSTRIA

Prestazione

Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 178)
ID Opera: E.08 (N° 26)

Qbl.01 - Qbll.01

Qbl.02 - Qbll.05
Qbl.04

Qbl.05

Qbl.06 - Qbll.09
Qbl.07 - Qbll.10
Qbl.08 - Qbll.11
Qbl.09 - Qbll.12
Qbl.12 - Qbll.17
Qbl.13 - Qbll.06

Qbl.15 - Qbll.18
Qbl.16

Qbl.17 - Qbll.24
Qbl.18 - Qbll.25

Qbl.19 - Qbll.26
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.07
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21
Qbll.23

Qbll1.03
Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze
e Relazione sulla gestione materie

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali
analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Piano economico e finanziario di massima

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Studio di inserimento urbanistico

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione
antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di
impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)

Piano di monitoraggio ambientale

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al
RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

Prime indicazioni piano di manutenzione

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Rilievi planoaltimetrici

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

ID Opera: E.20 (N° 29)

Qbl.01 - Qbll.01

Qbl.02 - Qbll.05

Qbl.03 - Qbll.04
Qbl.04

Qbl.05

Qbl.06 - Qbll.09
Qbl.07 - Qbll.10
Qbl.08 - Qbll.11
Qbl.09 - Qbll.12
Qbl.12 - Qbll.17
Qbl.13 - Qbll.06

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze
e Relazione sulla gestione materie

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali
analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano
particellare d'esproprio

Piano economico e finanziario di massima

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Studio di inserimento urbanistico

Categoria

EDILIZIA

EDILIZIA

EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA

EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA

EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA

EDILIZIA

EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA

EDILIZIA

EDILIZIA

EDILIZIA

EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA

Costo V

8.401.922,00 €

8.401.922,00 €

8.401.922,00 €
8.401.922,00 €
8.401.922,00 €
8.401.922,00 €
8.401.922,00 €
8.401.922,00 €
8.401.922,00 €
8.401.922,00 €

8.401.922,00 €
8.401.922,00 €
8.401.922,00 €
8.401.922,00 €
8.401.922,00 €

8.401.922,00 €
8.401.922,00 €
8.401.922,00 €
8.401.922,00 €
8.401.922,00 €
8.401.922,00 €
8.401.922,00 €

8.401.922,00 €

8.401.922,00 €
8.401.922,00 €
8.401.922,00 €

802.628,00 €

802.628,00 €

802.628,00 €

802.628,00 €
802.628,00 €
802.628,00 €
802.628,00 €
802.628,00 €
802.628,00 €
802.628,00 €
802.628,00 €

Grado G

0,95

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

0,95

0,95
0,95
0,95

0,95

0,95

0,95

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

Parametro P

4,6992158163%

4,6992158163%
4,6992158163%
4,6992158163%
4,6992158163%
4,6992158163%
4,6992158163%
4,6992158163%
4,6992158163%
4,6992158163%

4,6992158163%
4,6992158163%

4,6992158163%
4,6992158163%

4,6992158163%
4,6992158163%
4,6992158163%
4,6992158163%
4,6992158163%
4,6992158163%
4,6992158163%
4,6992158163%

4,6992158163%
4,6992158163%
4,6992158163%
4,6992158163%

7,3470464168%

7,3470464168%

7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%

Coeff. Q

0,3200

0,0800
0,0300
0,0700
0,0900
0,0450
0,0450
0,0450
0,0700
0,0600

0,0650
0,0100

0,0957
0,0279

0,0200
0,0100
0,0100
0,0200
0,0200
0,0200
0,0300
0,0100

0,0200
0,0100
0,0100
0,0500
1,2836

0,3200

0,0800

0,0600
0,0300
0,0700
0,0900
0,0450
0,0450
0,0450
0,0700
0,0600

CP_Netto

132.029,30 €

33.007,32 €
12.377,75 €
28.881,41€
37.133,24 €
18.566,62 €
18.566,62 €
18.566,62 €
28.881,41€
24.755,49 €

26.818,45 €
4.125,92 €

39.487,53 €
11.512,15€

8.251,83 €
4.125,92 €
4.125,92 €
8.251,83 €
8.251,83 €
8.251,83 €
12.377,75 €
4.125,92 €

8.251,83 €
4.125,92 €
4.125,92 €
20.629,58 €
529.605,91 €

19.719,38 €

4.929,85 €

3.697,38 €
1.848,69 €
4.313,62 €
5.546,08 €
2.773,04 €
2.773,04 €
2.773,04 €
4.313,62 €
3.697,38 €

Spese

13.202,93 €

3.300,73 €
1.237,78 €
2.888,14 €
3.713,32€
1.856,66 €
1.856,66 €
1.856,66 €
2.888,14 €
2.475,55 €

2.681,85€
412,59 €

3.948,75 €
1.151,21 €

825,18 €
412,59 €
412,59 €
825,18 €
825,18 €
825,18 €
1.237,78 €
412,59 €

825,18 €
412,59 €
412,59 €
2.062,96 €
52.960,56 €

1.971,94 €

492,99 €

369,74 €
184,87 €
431,36 €
554,61 €
277,30 €
277,30 €
277,30 €
431,36 €
369,74 €

CP+S

145.232,23 €

36.308,05 €
13.615,53 €
31.769,55 €
40.846,56 €
20.423,28 €
20.423,28 €
20.423,28 €
31.769,55 €
27.231,04 €

29.500,30 €
4.538,51 €

43.436,28 €
12.663,36 €

9.077,01€
4.538,51 €
4.538,51 €
9.077,01 €
9.077,01 €
9.077,01 €
13.615,53 €
4.538,51 €

9.077,01€
4.538,51 €
4.538,51 €
22.692,54 €
582.566,47 €

21.691,32 €

5.422,84 €

4.067,12 €
2.033,56 €
4.744,98 €
6.100,69 €
3.050,34 €
3.050,34 €
3.050,34 €
4.744,98 €
4.067,12 €



Qbl.14

Qbl.15 - Qbll.18
Qbl.16

Qbl.17 - Qbll.24
Qbl.18 - Qbll.25

Qbl.19 - Qbll.26
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.07
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21
Qbll.23

Qblll.03
Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.
ALLEGATO 3.1 - DIP

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione
antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di
impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)

Piano di monitoraggio ambientale

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al
RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Rilievi planoaltimetrici

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

ID Opera: 1A.01 (N° 25)

Qbl.01 - Qbll.01

Qbl.02 - Qbll.05
Qbl.04

Qbl.05

Qbl.06 - Qbll.09
Qbl.07 - Qbll.10
Qbl.08 - Qbll.11
Qbl.09 - Qbll.12
Qbl.12 - Qbll.17
Qbl.13 - Qbll.06

Qbl.15 - Qbll.18
Qbl.16

Qbl.17 - Qbll.24
Qbl.18 - Qbll.25

Qbl.19 - Qbll.26
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21
Qbll.23

Qbll1.03

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze
e Relazione sulla gestione materie

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali
analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Piano economico e finanziario di massima

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Studio di inserimento urbanistico

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione
antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di
impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)

Piano di monitoraggio ambientale

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al
RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

Prime indicazioni piano di manutenzione

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA

EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA

EDILIZIA

EDILIZIA
EDILIZIA
EDILIZIA

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

IMPIANTI

802.628,00 €
802.628,00 €
802.628,00 €
802.628,00 €
802.628,00 €
802.628,00 €

802.628,00 €
802.628,00 €
802.628,00 €
802.628,00 €
802.628,00 €
802.628,00 €
802.628,00 €
802.628,00 €

802.628,00 €

802.628,00 €
802.628,00 €
802.628,00 €

670.000,00 €

670.000,00 €

670.000,00 €
670.000,00 €
670.000,00 €
670.000,00 €
670.000,00 €
670.000,00 €
670.000,00 €
670.000,00 €

670.000,00 €
670.000,00 €
670.000,00 €
670.000,00 €
670.000,00 €

670.000,00 €
670.000,00 €
670.000,00 €
670.000,00 €
670.000,00 €
670.000,00 €

670.000,00 €

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

0,95

0,95
0,95
0,95

0,75

0,75

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,75

7,3470464168%

7,3470464168%
7,3470464168%

7,3470464168%
7,3470464168%

7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%

7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%

7,6727234540%

7,6727234540%
7,6727234540%
7,6727234540%
7,6727234540%
7,6727234540%
7,6727234540%
7,6727234540%
7,6727234540%
7,6727234540%

7,6727234540%
7,6727234540%

7,6727234540%
7,6727234540%

7,6727234540%
7,6727234540%
7,6727234540%
7,6727234540%
7,6727234540%
7,6727234540%
7,6727234540%

7,6727234540%

0,0300

0,0650
0,0100

0,1200
0,0360

0,0200
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0200
0,0300
0,0100

0,0200
0,0100
0,0100
0,0500
1,4460

0,2500

0,0800
0,0300
0,0700
0,0900
0,0450
0,0450
0,0450
0,0700
0,0200

0,0650
0,0100

0,1200
0,0360

0,0200
0,0100
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300
0,0100

0,0250

1.848,69 €

4.005,50 €
616,23 €

7.394,77 €
2.218,43 €

1.232,46 €
616,23 €
2.464,92 €
616,23 €
1.232,46 €
1.232,46 €
1.232,46 €
1.848,69 €
616,23 €

1.232,46 €
616,23 €
616,23 €

3.081,15 €

89.106,95 €

10.602,74 €

3.392,88 €
1.272,33 €
2.968,77 €
3.816,99 €
1.908,49 €
1.908,49 €
1.908,49 €
2.968,77 €

848,22 €

2.756,71 €
424,11 €

5.089,32 €
1.526,80 €

848,22 €
424,11 €
424,11 €
848,22 €
848,22 €
1.272,33 €
424,11 €

1.060,27 €

184,87 €

400,55 €
61,62 €

739,48 €
221,84 €

123,25 €
61,62 €
246,49 €
61,62 €
123,25 €
123,25 €
123,25 €
184,87 €
61,62 €

123,25 €
61,62 €
61,62 €

308,12 €

8.910,70 €

1.060,27 €

339,29 €
127,23 €
296,88 €
381,70 €
190,85 €
190,85 €
190,85 €
296,88 €

84,82 €

275,67 €
42,41 €

508,93 €
152,68 €

84,82 €
42,41 €
42,41 €
84,82 €
84,82 €
127,23 €
42,41 €

106,03 €

2.033,56 €

4.406,05 €
677,85 €

8.134,25 €
2.440,27 €

1.355,71€
677,85 €
271141 €
677,85 €
1.355,71¢€
1.355,71¢€
1.355,71¢€
2.033,56 €
677,85 €

1.355,71€
677,85 €
677,85 €
3.389,27 €
98.017,65 €

11.663,01 €

3.732,17 €
1.399,56 €
3.265,65 €
4.198,69 €
2.099,34 €
2.099,34 €
2.099,34 €
3.265,65 €

933,04 €

3.032,38€
466,52 €

5.598,25 €
1.679,48 €

933,04 €
466,52 €
466,52 €
933,04 €
933,04 €
1.399,56 €
466,52 €

1.166,30 €



Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.
ALLEGATO 3.1 - DIP

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ID Opera: 1A.02 (N° 25)

Qbl.01 - Qbll.01

Qbl.02 - Qbll.05
Qbl.04

Qbl.05

Qbl.06 - Qbll.09
Qbl.07 - Qbll.10
Qbl.08 - Qbll.11
Qbl.09 - Qbll.12
Qbl.12 - Qbll.17
Qbl.13 - Qbll.06

Qbl.15 - Qbll.18
Qbl.16

Qbl.17 - Qbll.24
Qbl.18 - Qbll.25

Qbl.19 - Qbll.26
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21
Qbll.23

Qbll1.03
Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze
e Relazione sulla gestione materie

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali
analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Piano economico e finanziario di massima

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Studio di inserimento urbanistico

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione
antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di
impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)

Piano di monitoraggio ambientale

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al
RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

Prime indicazioni piano di manutenzione

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

ID Opera: IA.04 (N° 25)

Qbl.01 - Qbll.01

Qbl.02 - Qbll.05
Qbl.04

Qbl.05

Qbl.06 - Qbll.09
Qbl.07 - Qbll.10
Qbl.08 - Qbll.11
Qbl.09 - Qbll.12
Qbl.12 - Qbll.17
Qbl.13 - Qbll.06

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze
e Relazione sulla gestione materie

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali
analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Piano economico e finanziario di massima

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Studio di inserimento urbanistico

IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

670.000,00 €
670.000,00 €
670.000,00 €

4.125.000,00 €

4.125.000,00 €

4.125.000,00 €
4.125.000,00 €
4.125.000,00 €
4.125.000,00 €
4.125.000,00 €
4.125.000,00 €
4.125.000,00 €
4.125.000,00 €

4.125.000,00 €
4.125.000,00 €
4.125.000,00 €
4.125.000,00 €
4.125.000,00 €

4.125.000,00 €
4.125.000,00 €
4.125.000,00 €
4.125.000,00 €
4.125.000,00 €
4.125.000,00 €

4.125.000,00 €

4.125.000,00 €
4.125.000,00 €
4.125.000,00 €

3.750.000,00 €

3.750.000,00 €

3.750.000,00 €
3.750.000,00 €
3.750.000,00 €
3.750.000,00 €
3.750.000,00 €
3.750.000,00 €
3.750.000,00 €
3.750.000,00 €

0,75
0,75
0,75

0,85

0,85

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

0,85

0,85
0,85
0,85

7,6727234540%
7,6727234540%
7,6727234540%

5,2585536892%

5,2585536892%
5,2585536892%
5,2585536892%
5,2585536892%
5,2585536892%
5,2585536892%
5,2585536892%
5,2585536892%
5,2585536892%

5,2585536892%
5,2585536892%

5,2585536892%
5,2585536892%

5,2585536892%
5,2585536892%
5,2585536892%
5,2585536892%
5,2585536892%
5,2585536892%
5,2585536892%

5,2585536892%
5,2585536892%
5,2585536892%
5,2585536892%

5,3463213526%

5,3463213526%
5,3463213526%
5,3463213526%
5,3463213526%
5,3463213526%
5,3463213526%
5,3463213526%
5,3463213526%
5,3463213526%

0,0100
0,0150
0,0500
1,1960

0,2500

0,0800
0,0300
0,0700
0,0900
0,0450
0,0450
0,0450
0,0700
0,0200

0,0650
0,0100

0,1200
0,0360

0,0200
0,0100
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300
0,0100

0,0250
0,0100
0,0150
0,0500
1,1960

0,2500

0,0800
0,0300
0,0700
0,0900
0,0450
0,0450
0,0450
0,0700
0,0200

424,11 €
636,16 €
2.120,55 €
50.723,52 €

50.703,96 €

16.225,27 €
6.084,48 €
14.197,11 €
18.253,43 €
9.126,71 €
9.126,71 €
9.126,71 €
14.197,11 €
4.056,32 €

13.183,03 €
2.028,16 €

2433790 €
7.301,37 €

4.056,32 €
2.028,16 €
2.028,16 €
4.056,32 €
4.056,32 €
6.084,48 €
2.028,16 €

5.070,40 €
2.028,16 €
3.042,24 €
10.140,79 €
242.567,78 €

71.674,12 €

2293572 €

8.600,89 €
20.068,75 €
25.802,68 €
12.901,34€
12.901,34€
12.901,34€
20.068,75 €

5.733,93 €

42,41€
63,62 €
212,06 €
5.072,35 €

5.070,40 €

1.622,53 €
608,45 €
1.419,71€
1.825,34€
912,67 €
912,67 €
912,67 €
1.419,71€
405,63 €

1.318,30€
202,82 €

2.433,79€
730,14 €

405,63 €
202,82 €
202,82 €
405,63 €
405,63 €
608,45 €
202,82 €

507,04 €
202,82 €
304,22 €
1.014,08 €
24.256,79 €

7.167,41 €

2.293,57 €

860,09 €
2.006,88 €
2.580,27 €
1.290,13 €
1.290,13 €
1.290,13 €
2.006,88 €

573,39€

466,52 €
699,78 €
2.332,61¢€
55.795,87 €

55.774,36 €

17.847,80 €

6.692,93 €
15.616,82 €
20.078,77 €
10.039,38 €
10.039,38 €
10.039,38 €
15.616,82 €

4.461,95 €

14.501,33 €
2.230,98 €

26.771,69 €
8.031,51 €

4.461,95 €
2.230,98 €
2.230,98 €
4.461,95 €
4.461,95 €
6.692,93 €
2.230,98 €

5.577,44 €
2.230,98 €
3.346,46 €
11.154,87 €
266.824,57 €

78.841,53 €

25.229,29 €

9.460,98 €
22.075,63 €
28.382,95 €
14.191,47 €
14.191,47 €
14.191,47 €
22.075,63 €

6.307,32 €
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ALLEGATO 3.1 - DIP

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione
Qbl.15 - Qbll.18 antincendio (d.m. 16/02/1982)

Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di
Qbl.17 - Qbll.24 impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qbl.18 - Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al
Qbl.19 - Qbll.26 RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
Qbl.21 Prime indicazioni piano di manutenzione
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004)
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
Qblll.03 dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

ID Opera: S.03 (N° 25)
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze

Qbl.01 - Qbll.01 e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali
Qbl.02 - Qbll.05 analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
Qbl.06 - Qbll.09 Relazione geotecnica
Qbl.07 - Qbll.10 Relazione idrologica
Qbl.08 - Qbll.11 Relazione idraulica
Qbl.09 - Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture
Qbl.12 - Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qbl.13 - Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione
Qbl.15 - Qbll.18 antincendio (d.m. 16/02/1982)

Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di
Qbl.17 - Qbll.24 impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)
Qbl.18 - Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al
Qbl.19 - Qbll.26 RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
Qbl.21 Prime indicazioni piano di manutenzione
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
Qblll.03 dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.o4 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
QbllIl.0S Piano di manutenzione dell'opera

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

STRUTTURE

STRUTTURE

STRUTTURE
STRUTTURE
STRUTTURE
STRUTTURE
STRUTTURE
STRUTTURE
STRUTTURE
STRUTTURE

STRUTTURE
STRUTTURE
STRUTTURE
STRUTTURE
STRUTTURE

STRUTTURE
STRUTTURE
STRUTTURE
STRUTTURE
STRUTTURE
STRUTTURE

STRUTTURE

STRUTTURE
STRUTTURE
STRUTTURE

3.750.000,00 €
3.750.000,00 €
3.750.000,00 €
3.750.000,00 €
3.750.000,00 €

3.750.000,00 €
3.750.000,00 €
3.750.000,00 €
3.750.000,00 €
3.750.000,00 €
3.750.000,00 €

3.750.000,00 €

3.750.000,00 €
3.750.000,00 €
3.750.000,00 €

7.430.000,00 €

7.430.000,00 €

7.430.000,00 €
7.430.000,00 €
7.430.000,00 €
7.430.000,00 €
7.430.000,00 €
7.430.000,00 €
7.430.000,00 €
7.430.000,00 €

7.430.000,00 €
7.430.000,00 €
7.430.000,00 €
7.430.000,00 €
7.430.000,00 €

7.430.000,00 €
7.430.000,00 €
7.430.000,00 €
7.430.000,00 €
7.430.000,00 €
7.430.000,00 €

7.430.000,00 €

7.430.000,00 €
7.430.000,00 €
7.430.000,00 €

0,95

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

0,95

0,95
0,95
0,95

5,3463213526%
5,3463213526%

5,3463213526%
5,3463213526%

5,3463213526%
5,3463213526%
5,3463213526%
5,3463213526%
5,3463213526%
5,3463213526%
5,3463213526%

5,3463213526%
5,3463213526%
5,3463213526%
5,3463213526%

4,7848613057%

4,7848613057%
4,7848613057%
4,7848613057%
4,7848613057%
4,7848613057%
4,7848613057%
4,7848613057%
4,7848613057%
4,7848613057%

4,7848613057%
4,7848613057%

4,7848613057%
4,7848613057%

4,7848613057%
4,7848613057%
4,7848613057%
4,7848613057%
4,7848613057%
4,7848613057%
4,7848613057%

4,7848613057%
4,7848613057%
4,7848613057%
4,7848613057%

0,0650
0,0100

0,1200
0,0360

0,0200
0,0100
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300
0,0100

0,0250
0,0100
0,0150
0,0500
1,1960

0,2700

0,0500
0,0300
0,0700
0,0900
0,0450
0,0450
0,0450
0,0700
0,0600

0,0650
0,0100

0,1170
0,0335

0,0200
0,0100
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300
0,0100

0,0150
0,0050
0,0125
0,0500

18.635,27 €
2.866,96 €

34.403,58 €
10.321,07 €

5.733,93 €
2.866,96 €
2.866,96 €
5.733,93 €
5.733,93 €
8.600,89 €
2.866,96 €

7.167,41€
2.866,96 €
4.300,45 €
14.334,82 €
342.888,94 €

100.308,61 €

18.575,67 €
11.145,40€
26.005,94 €
33.436,20 €
16.718,10 €
16.718,10 €
16.718,10 €
26.005,94 €
22.290,80 €

24.148,37 €
3.715,13 €

43.471,57 €
12.430,45 €

7.430,27 €
3.715,13 €
3.715,13 €
7.430,27 €
7.430,27 €
11.145,40€
3.715,13 €

5.572,70 €
1.857,57 €
4.643,92 €
18.575,67 €

1.863,53 €
286,70 €

3.440,36 €
1.032,11€

573,39€
286,70 €
286,70 €
573,39€
573,39€
860,09 €
286,70 €

716,74 €
286,70 €
430,05 €
1.433,48€
34.288,91 €

10.030,86 €

1.857,57 €
1.114,54 €
2.600,59 €
3.343,62 €
1.671,81€
1.671,81€
1.671,81€
2.600,59 €
2.229,08 €

241484 €
371,51€

4.347,16 €
1.243,05€

743,03 €
371,51€
371,51€
743,03 €
743,03 €
1.114,54 €
371,51€

557,27 €
185,76 €
464,39 €
1.857,57 €

20.498,80 €
3.153,66 €

37.843,94 €
11.353,18€

6.307,32 €
3.153,66 €
3.153,66 €
6.307,32 €
6.307,32 €
9.460,98 €
3.153,66 €

7.884,15 €
3.153,66 €
4.730,50 €
15.768,30 €
377.177,85 €

110.339,47 €

20.433,24 €
12.259,94 €
28.606,53 €
36.779,82 €
18.389,91€
18.389,91€
18.389,91€
28.606,53 €
24.519,88 €

26.563,21 €
4.086,64 €

47.818,73 €
13.673,50 €

8.173,30€
4.086,64 €
4.086,64 €
8.173,30€
8.173,30€
12.259,94 €
4.086,64 €

6.129,97 €
2.043,33€
5.108,31€
20.433,24 €
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1,2030 446.919,84 € 44.691,99 € 491.611,83 €
ID Opera: V.02 (N° 23)
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze 'TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45
Qbl.01 - Qbll.01 e Relazione sulla gestione materie 7,3238204835% 0,3000 8.846,98 € 884,70 € 9.731,68 €
Calc?I-() sommario spejc.a, qua.dro feconom|co di proget'to. - Elenco prezzi unitari ed eventuali TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45
Qbl.02 - Qbll.05 analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 7,3238204835% 0,0700 2.064,30 € 206,43 € 2.270,73 €
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima " TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0300 884,70 € 88,47 € 973,17 €
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto " TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0700 2.064,30 € 206,43 € 2.270,73 €
Qbl.06 - QblI.09 Relazione geotecnica "TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0900 2.654,09 € 265,41 € 2.919,50 €
Qbl.07 - QblI.10 Relazione idrologica "TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0450 1.327,05€ 132,71 € 1.459,76 €
Qbl.08 - Qbll.11 Relazione idraulica "TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0450 1.327,05€ 132,71 € 1.459,76 €
Qbl.09 - Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture " TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0450 1.327,05 € 132,71 € 1.459,76 €
Qbl.12 - Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche " TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0700 2.064,30 € 206,43 € 2.270,73 €
Qbl.13 - Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico "TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0600 1.769,40 € 176,94 € 1.946,34 €
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza " TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0100 294,90 € 29,49 € 324,39 €
?tud| di prefa-ttlblllté arrTblenfalé (art.l?, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45
Qbl.17 - Qbll.24 impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA) 7,3238204835% 0,1350 3.981,14 € 398,11 € 4.379,25€
Qbl.18 - Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale " TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0400 1.179,60 € 117,96 € 1.297,56 €
Supporto al BQP: super\/|5|-one e coordinamento deI‘Ia progeltt‘ayone preliminare. - Supporto al TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45
Qbl.19 - Qbll.26 RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva 7,3238204835% 0,0200 589,80 € 58,98 € 648,78 €
Qbl.21 Prime indicazioni piano di manutenzione " TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0100 294,90 € 29,49 € 324,39 €
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale " TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0100 294,90 € 29,49 € 324,39 €
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) " TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0200 589,80 € 58,98 € 648,78 €
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) " TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0200 589,80 € 58,98 € 648,78 €
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC " TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0100 294,90 € 29,49 € 324,39 €
Compu?o metrico estimativo, Quadro fecorTomlco, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45
Qblll.03 dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera 7,3238204835% 0,0150 442,35 € 4424 € 486,59 €
Qblll.o4 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma " TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0100 294,90 € 29,49 € 324,39 €
QbllIl.0S Piano di manutenzione dell'opera " TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0150 442,35 € 4424 € 486,59 €
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento " TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0500 1.474,50 € 147,45 € 1.621,95 €
1,1900 35.093,06 € 3.509,33 € 38.602,39 €
|TOTALE PARZIALE - Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 178) 8,7106 1.736.906,00 € 173.690,63 € 1.910.596,63 €
Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) (N° 3)
ID Opera: E.O8 (N° 1)
Qbl.11 - QblI.13 Relazione geologica EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 5,6572126416% 0,0545 27.091,77 € 2.709,18 € 29.800,95 €
0,0545 27.091,77 € 2.709,18 € 29.800,95 €
ID Opera: E.20 (N° 1)
Qbl.11 - Qbll.13 Relazione geologica EDILIZIA 802.628,00 € 0,95 9,8156783069% 0,0532 4.379,09 € 437,91€ 4.817,00 €
0,0532 4.379,09 € 437,91 € 4.817,00 €
ID Opera: S.03 (N° 1)
Qbl.11 - QblI.13 Relazione geologica STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 5,8721425481% 0,0531 24.198,14 € 2.419,81 € 26.617,95 €
0,0531 24.198,14 € 2.419,81 € 26.617,95 €
|TOTALE PARZIALE - Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) (N° 3) 0,1608 55.669,00 € 5.566,90 € 61.235,90 €
Fase: 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 84)
ID Opera: E.08 (N° 12)
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,3200 132.029,30 € 13.202,93 € 145.232,23 €
quwda-zmne (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95
Qcl.02 contabile 4,6992158163% 0,0300 12.377,75€ 1.237,78 € 13.615,53 €
Controllo -agglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95
Qcl.03 manutenzione 4,6992158163% 0,0200 8.251,83 € 825,18 € 9.077,01 €
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,0200 8.251,83 € 825,18 € 9.077,01 €
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo EDILIZIA 8.401.922,00 € 0,95 4,6992158163% 0,1000 41.259,15 € 412592 € 45.385,07 €
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Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera

Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera

Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo

Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.

ID Opera: E.20 (N° 12)
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
Qcl.02 contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
Qcl.03 manutenzione

Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera

Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera

Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo

Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.

ID Opera: I1A.01 (N° 12)
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
Qcl.02 contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
Qcl.03 manutenzione

Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera

Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera

Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo

Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.

ID Opera: 1A.02 (N° 12)

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabil
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzic
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera

Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera

Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo

Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
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EDILIZIA
EDILIZIA

IMPIANTI
IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI
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0,95
0,95
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0,75

0,75

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
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0,75
0,75
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0,85
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0,85
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0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

4,6992158163%
4,6992158163%
4,6992158163%
4,6992158163%
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7,3470464168%

7,3470464168%

7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%
7,3470464168%
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7,3470464168%
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5,2585536892%
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0,0600
0,1400
0,4100
0,0873
0,0400
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0,0400
1,5173

0,3200

0,0300

0,0200
0,0200
0,1000
0,0600
0,1400
0,4100
0,0620
0,0400
0,2500
0,0400
1,4920

0,3200

0,0300

0,0200
0,0200
0,1000
0,0600
0,1500
0,3200
0,0439
0,0400
0,2500
0,0400
1,3939

0,3200
0,0300
0,0200
0,0200
0,1000
0,0600
0,1500
0,3200
0,0658
0,0400
0,2500
0,0400

24.755,49 €
57.762,82 €
169.162,53 €
36.027,49 €
16.503,66 €
103.147,89 €
16.503,66 €
626.033,40 €

19.719,38 €

1.848,69 €

1.232,46 €
1.232,46 €
6.162,31 €
3.697,38 €
8.627,23 €
25.265,46 €
3.818,78 €
2.464,92 €
15.405,77 €
2.464,92 €
91.939,76 €

13.571,51€

1.272,33€

848,22 €
848,22 €
4.241,10€
2.544,66 €
6.361,65 €
13.571,51€
1.860,99 €
1.696,44 €
10.602,74 €
1.696,44 €
59.115,81 €

64.901,07 €
6.084,48 €
4.056,32 €
4.056,32 €

20.281,58 €

12.168,95 €

30.422,38€

64.901,07 €

13.337,17 €
8.112,63 €

50.703,96 €
8.112,63 €

2.475,55 €
5.776,28 €
16.916,25 €
3.602,75 €
1.650,37 €
10.314,79€
1.650,37 €
62.603,35 €

1.971,94 €

184,87 €

123,25 €
123,25 €
616,23 €
369,74 €
862,72 €
2.526,55 €
381,88 €
246,49 €
1.540,58 €
246,49 €
9.193,99 €

1.357,15€

127,23 €

84,82 €
84,82 €
424,11 €
254,47 €
636,17 €
1.357,15€
186,10 €
169,64 €
1.060,27 €
169,64 €
5.911,57 €

6.490,11 €
608,45 €
405,63 €
405,63 €

2.028,16 €

1.216,90 €

3.042,24 €

6.490,11 €

1.333,72¢€
811,26 €

5.070,40 €
811,26 €

27.231,04 €
63.539,10 €
186.078,78 €
39.630,24 €
18.154,03 €
113.462,68 €
18.154,03 €
688.636,75 €

21.691,32 €

2.033,56 €

1.355,71€
1.355,71¢€
6.778,54 €
4.067,12 €
9.489,95 €
27.792,01 €
4.200,66 €
271141 €
16.946,35 €
271141 €
101.133,75 €

14.928,66 €

1.399,56 €

933,04 €
933,04 €
4.665,21 €
2.799,13 €
6.997,82 €
14.928,66 €
2.047,09 €
1.866,08 €
11.663,01 €
1.866,08 €
65.027,38 €

71.391,18 €
6.692,93 €
4.461,95 €
4.461,95 €

22.309,74 €

13.385,85€

33.464,62 €

71.391,18 €

14.670,89 €
8.923,89 €

55.774,36 €
8.923,89 €
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1,4158 287.138,56 € 28.713,87 € 315.852,43 €
ID Opera: 1A.04 (N° 12)
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,3200 91.742,87 € 9.174,29 € 100.917,16 €
quU|da'Z|one (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30
Qcl.02 contabile 5,3463213526% 0,0300 8.600,89 € 860,09 € 9.460,98 €
Controllo 'agglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30
Qcl.03 manutenzione 5,3463213526% 0,0200 5.733,93 € 573,39 € 6.307,32 €
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0200 5.733,93 € 573,39 € 6.307,32 €
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,1000 28.669,65 € 2.866,97 € 31.536,62 €
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0600 17.201,79 € 1.720,18 € 18.921,97 €
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,1500 43.004,47 € 4.300,45 € 47.304,92 €
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,3200 91.742,87 € 9.174,29 € 100.917,16 €
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0653 18.729,88 € 1.872,99 € 20.602,87 €
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0400 11.467,86 € 1.146,79 € 12.614,65 €
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,2500 71.674,12 € 7.167,41 € 78.841,53 €
Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. IMPIANTI 3.750.000,00 € 1,30 5,3463213526% 0,0400 11.467,86 € 1.146,79 € 12.614,65 €
1,4153 405.770,12 € 40.577,03 € 446.347,15 €
ID Opera: S.03 (N° 12)
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,3800 141.175,08 € 14.117,51 € 155.292,59 €
quU|da'Z|one (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95
Qcl.02 contabile 4,7848613057% 0,0200 7.430,27 € 743,03 € 8.173,30 €
Controllo 'agglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95
Qcl.03 manutenzione 4,7848613057% 0,0200 7.430,27 € 743,03 € 8.173,30 €
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0200 7.430,27 € 743,03 € 8.173,30 €
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,1000 37.151,34 € 3.715,13 € 40.866,47 €
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0600 22.290,80 € 2.229,08 € 24.519,88 €
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0900 33.436,20 € 3.343,62 € 36.779,82 €
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,4300 159.750,75 € 15.975,08 € 175.725,83 €
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0870 32.310,52 € 3.231,05€ 35.541,57 €
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0400 14.860,54 € 1.486,05 € 16.346,59 €
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,2500 92.878,34 € 9.287,83 € 102.166,17 €
Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. STRUTTURE 7.430.000,00 € 0,95 4,7848613057% 0,0400 14.860,54 € 1.486,05 € 16.346,59 €
1,5370 571.004,92 € 57.100,49 € 628.105,41 €
ID Opera: V.02 (N° 12)
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione "TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,4200 12.385,77 € 1.238,58 € 13.624,35 €
quU|da'Z|one (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45
Qcl.02 contabile 7,3238204835% 0,0300 884,70 € 88,47 € 973,17 €
Controllo 'agglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45
Qcl.03 manutenzione 7,3238204835% 0,0200 589,80 € 58,98 € 648,78 €
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori "TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0200 589,80 € 58,98 € 648,78 €
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,1000 2.948,99 € 294,90 € 3.243,89€
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere "TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0600 1.769,40 € 176,94 € 1.946,34 €
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera "TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,1200 3.538,79 € 353,88 € 3.892,67 €
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera "TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,4200 12.385,77 € 1.238,58 € 13.624,35 €
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0485 1.429,97 € 143,00 € 1.572,97 €
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione "TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0400 1.179,60 € 117,96 € 1.297,56 €
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione "TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,2500 7.372,48 € 737,25 € 8.109,73 €
Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. "TRUTTURE PER LA MC 813.450,00 € 0,45 7,3238204835% 0,0400 1.179,60 € 117,96 € 1.297,56 €
1,5685 46.254,67 € 4.625,48 € 50.880,15 €
TOTALE PARZIALE - Fase: 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 84) 10,3397 2.087.257,24 € 208.725,78 € 2.295.983,02 €

TOTALE COMPLESSIVO

19,2111

3.879.832,24 €

387.983,31 €

4.267.815,55 €






