

Codice Prestazione	Prestazione	Categoria	Costo V	Grado G	Parametro P	Coeff. Q	CP_Netto	Spese	CP + S
Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 178)									
ID Opera: E.08 (N° 26)									
Qbl.01 - Qbll.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,3200	132.029,30 €	13.202,93 €	145.232,23 €
Qbl.02 - Qbll.05	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0800	33.007,32 €	3.300,73 €	36.308,05 €
Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0300	12.377,75 €	1.237,78 €	13.615,53 €
Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0700	28.881,41 €	2.888,14 €	31.769,55 €
Qbl.06 - Qbll.09	Relazione geotecnica	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0900	37.133,24 €	3.713,32 €	40.846,56 €
Qbl.07 - Qbll.10	Relazione idrologica	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0450	18.566,62 €	1.856,66 €	20.423,28 €
Qbl.08 - Qbll.11	Relazione idraulica	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0450	18.566,62 €	1.856,66 €	20.423,28 €
Qbl.09 - Qbll.12	Relazione sismica e sulle strutture	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0450	18.566,62 €	1.856,66 €	20.423,28 €
Qbl.12 - Qbll.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0700	28.881,41 €	2.888,14 €	31.769,55 €
Qbl.13 - Qbll.06	Studio di inserimento urbanistico	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0600	24.755,49 €	2.475,55 €	27.231,04 €
Qbl.15 - Qbll.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0650	26.818,45 €	2.681,85 €	29.500,30 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0100	4.125,92 €	412,59 €	4.538,51 €
Qbl.17 - Qbll.24	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0957	39.487,53 €	3.948,75 €	43.436,28 €
Qbl.18 - Qbll.25	Piano di monitoraggio ambientale	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0279	11.512,15 €	1.151,21 €	12.663,36 €
Qbl.19 - Qbll.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0200	8.251,83 €	825,18 €	9.077,01 €
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0100	4.125,92 €	412,59 €	4.538,51 €
Qbll.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0100	4.125,92 €	412,59 €	4.538,51 €
Qbll.07	Rilievi planoaltimetrici	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0200	8.251,83 €	825,18 €	9.077,01 €
Qbll.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0200	8.251,83 €	825,18 €	9.077,01 €
Qbll.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0200	8.251,83 €	825,18 €	9.077,01 €
Qbll.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0300	12.377,75 €	1.237,78 €	13.615,53 €
Qbll.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0100	4.125,92 €	412,59 €	4.538,51 €
QblIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0200	8.251,83 €	825,18 €	9.077,01 €
QblIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0100	4.125,92 €	412,59 €	4.538,51 €
QblIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0100	4.125,92 €	412,59 €	4.538,51 €
QblIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0500	20.629,58 €	2.062,96 €	22.692,54 €
						1,2836	529.605,91 €	52.960,56 €	582.566,47 €
ID Opera: E.20 (N° 29)									
Qbl.01 - Qbll.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,3200	19.719,38 €	1.971,94 €	21.691,32 €
Qbl.02 - Qbll.05	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0800	4.929,85 €	492,99 €	5.422,84 €
Qbl.03 - Qbll.04	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano particellare d'esproprio	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0600	3.697,38 €	369,74 €	4.067,12 €
Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0300	1.848,69 €	184,87 €	2.033,56 €
Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0700	4.313,62 €	431,36 €	4.744,98 €
Qbl.06 - Qbll.09	Relazione geotecnica	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0900	5.546,08 €	554,61 €	6.100,69 €
Qbl.07 - Qbll.10	Relazione idrologica	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0450	2.773,04 €	277,30 €	3.050,34 €
Qbl.08 - Qbll.11	Relazione idraulica	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0450	2.773,04 €	277,30 €	3.050,34 €
Qbl.09 - Qbll.12	Relazione sismica e sulle strutture	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0450	2.773,04 €	277,30 €	3.050,34 €
Qbl.12 - Qbll.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0700	4.313,62 €	431,36 €	4.744,98 €
Qbl.13 - Qbll.06	Studio di inserimento urbanistico	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0600	3.697,38 €	369,74 €	4.067,12 €

INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.
ALLEGATO 3.1 - DIP

Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0300	1.848,69 €	184,87 €	2.033,56 €
Qbl.15 - Qbll.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0650	4.005,50 €	400,55 €	4.406,05 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0100	616,23 €	61,62 €	677,85 €
Qbl.17 - Qbll.24	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,1200	7.394,77 €	739,48 €	8.134,25 €
Qbl.18 - Qbll.25	Piano di monitoraggio ambientale	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0360	2.218,43 €	221,84 €	2.440,27 €
Qbl.19 - Qbll.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0200	1.232,46 €	123,25 €	1.355,71 €
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0100	616,23 €	61,62 €	677,85 €
Qbll.02	Rilievi dei manufatti	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0400	2.464,92 €	246,49 €	2.711,41 €
Qbll.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0100	616,23 €	61,62 €	677,85 €
Qbll.07	Rilievi planoaltimetrici	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0200	1.232,46 €	123,25 €	1.355,71 €
Qbll.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0200	1.232,46 €	123,25 €	1.355,71 €
Qbll.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0200	1.232,46 €	123,25 €	1.355,71 €
Qbll.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0300	1.848,69 €	184,87 €	2.033,56 €
Qbll.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0100	616,23 €	61,62 €	677,85 €
QblIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0200	1.232,46 €	123,25 €	1.355,71 €
QblIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0100	616,23 €	61,62 €	677,85 €
QblIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0100	616,23 €	61,62 €	677,85 €
QblIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0500	3.081,15 €	308,12 €	3.389,27 €
ID Opera: IA.01 (N° 25)						1,4460	89.106,95 €	8.910,70 €	98.017,65 €
Qbl.01 - Qbll.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,2500	10.602,74 €	1.060,27 €	11.663,01 €
Qbl.02 - Qbll.05	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0800	3.392,88 €	339,29 €	3.732,17 €
Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0300	1.272,33 €	127,23 €	1.399,56 €
Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0700	2.968,77 €	296,88 €	3.265,65 €
Qbl.06 - Qbll.09	Relazione geotecnica	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0900	3.816,99 €	381,70 €	4.198,69 €
Qbl.07 - Qbll.10	Relazione idrologica	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0450	1.908,49 €	190,85 €	2.099,34 €
Qbl.08 - Qbll.11	Relazione idraulica	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0450	1.908,49 €	190,85 €	2.099,34 €
Qbl.09 - Qbll.12	Relazione sismica e sulle strutture	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0450	1.908,49 €	190,85 €	2.099,34 €
Qbl.12 - Qbll.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0700	2.968,77 €	296,88 €	3.265,65 €
Qbl.13 - Qbll.06	Studio di inserimento urbanistico	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0200	848,22 €	84,82 €	933,04 €
Qbl.15 - Qbll.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0650	2.756,71 €	275,67 €	3.032,38 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0100	424,11 €	42,41 €	466,52 €
Qbl.17 - Qbll.24	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,1200	5.089,32 €	508,93 €	5.598,25 €
Qbl.18 - Qbll.25	Piano di monitoraggio ambientale	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0360	1.526,80 €	152,68 €	1.679,48 €
Qbl.19 - Qbll.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0200	848,22 €	84,82 €	933,04 €
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0100	424,11 €	42,41 €	466,52 €
Qbll.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0100	424,11 €	42,41 €	466,52 €
Qbll.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0200	848,22 €	84,82 €	933,04 €
Qbll.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0200	848,22 €	84,82 €	933,04 €
Qbll.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0300	1.272,33 €	127,23 €	1.399,56 €
Qbll.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0100	424,11 €	42,41 €	466,52 €
QblIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0250	1.060,27 €	106,03 €	1.166,30 €

INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.
ALLEGATO 3.1 - DIP

QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0100	424,11 €	42,41 €	466,52 €
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0150	636,16 €	63,62 €	699,78 €
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0500	2.120,55 €	212,06 €	2.332,61 €
						1,1960	50.723,52 €	5.072,35 €	55.795,87 €
ID Opera: IA.02 (N° 25)									
Qbl.01 - QbII.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85					
	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,2500	50.703,96 €	5.070,40 €	55.774,36 €
Qbl.02 - QbII.05	Piano economico e finanziario di massima	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0800	16.225,27 €	1.622,53 €	17.847,80 €
Qbl.04	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0300	6.084,48 €	608,45 €	6.692,93 €
Qbl.05	Relazione geotecnica	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0700	14.197,11 €	1.419,71 €	15.616,82 €
Qbl.06 - QbII.09	Relazione idrologica	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0900	18.253,43 €	1.825,34 €	20.078,77 €
Qbl.07 - QbII.10	Relazione idraulica	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0450	9.126,71 €	912,67 €	10.039,38 €
Qbl.08 - QbII.11	Relazione sismica e sulle strutture	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0450	9.126,71 €	912,67 €	10.039,38 €
Qbl.09 - QbII.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0700	14.197,11 €	1.419,71 €	15.616,82 €
Qbl.10 - QbII.13	Studio di inserimento urbanistico	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0200	4.056,32 €	405,63 €	4.461,95 €
Qbl.15 - QbII.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0650	13.183,03 €	1.318,30 €	14.501,33 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0100	2.028,16 €	202,82 €	2.230,98 €
Qbl.17 - QbII.24	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,1200	24.337,90 €	2.433,79 €	26.771,69 €
Qbl.18 - QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0360	7.301,37 €	730,14 €	8.031,51 €
Qbl.19 - QbII.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0200	4.056,32 €	405,63 €	4.461,95 €
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0100	2.028,16 €	202,82 €	2.230,98 €
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0100	2.028,16 €	202,82 €	2.230,98 €
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0200	4.056,32 €	405,63 €	4.461,95 €
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0200	4.056,32 €	405,63 €	4.461,95 €
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0300	6.084,48 €	608,45 €	6.692,93 €
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0100	2.028,16 €	202,82 €	2.230,98 €
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0250	5.070,40 €	507,04 €	5.577,44 €
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0100	2.028,16 €	202,82 €	2.230,98 €
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0150	3.042,24 €	304,22 €	3.346,46 €
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0500	10.140,79 €	1.014,08 €	11.154,87 €
						1,1960	242.567,78 €	24.256,79 €	266.824,57 €
ID Opera: IA.04 (N° 25)									
Qbl.01 - QbII.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30					
	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,2500	71.674,12 €	7.167,41 €	78.841,53 €
Qbl.02 - QbII.05	Piano economico e finanziario di massima	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0800	22.935,72 €	2.293,57 €	25.229,29 €
Qbl.04	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0300	8.600,89 €	860,09 €	9.460,98 €
Qbl.05	Relazione geotecnica	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0700	20.068,75 €	2.006,88 €	22.075,63 €
Qbl.06 - QbII.09	Relazione idrologica	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0900	25.802,68 €	2.580,27 €	28.382,95 €
Qbl.07 - QbII.10	Relazione idraulica	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0450	12.901,34 €	1.290,13 €	14.191,47 €
Qbl.08 - QbII.11	Relazione sismica e sulle strutture	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0450	12.901,34 €	1.290,13 €	14.191,47 €
Qbl.09 - QbII.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0700	20.068,75 €	2.006,88 €	22.075,63 €
Qbl.10 - QbII.13	Studio di inserimento urbanistico	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0200	5.733,93 €	573,39 €	6.307,32 €

INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.
ALLEGATO 3.1 - DIP

Qbl.15 - Qbl.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0650	18.635,27 €	1.863,53 €	20.498,80 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0100	2.866,96 €	286,70 €	3.153,66 €
Qbl.17 - Qbl.24	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,1200	34.403,58 €	3.440,36 €	37.843,94 €
Qbl.18 - Qbl.25	Piano di monitoraggio ambientale	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0360	10.321,07 €	1.032,11 €	11.353,18 €
Qbl.19 - Qbl.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0200	5.733,93 €	573,39 €	6.307,32 €
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0100	2.866,96 €	286,70 €	3.153,66 €
Qbl.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0100	2.866,96 €	286,70 €	3.153,66 €
Qbl.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0200	5.733,93 €	573,39 €	6.307,32 €
Qbl.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0200	5.733,93 €	573,39 €	6.307,32 €
Qbl.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0300	8.600,89 €	860,09 €	9.460,98 €
Qbl.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0100	2.866,96 €	286,70 €	3.153,66 €
Qbl.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0250	7.167,41 €	716,74 €	7.884,15 €
Qbl.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0100	2.866,96 €	286,70 €	3.153,66 €
Qbl.05	Piano di manutenzione dell'opera	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0150	4.300,45 €	430,05 €	4.730,50 €
Qbl.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0500	14.334,82 €	1.433,48 €	15.768,30 €
						1,1960	342.888,94 €	34.288,91 €	377.177,85 €
ID Opera: S.03 (N° 25)									
Qbl.01 - Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,2700	100.308,61 €	10.030,86 €	110.339,47 €
Qbl.02 - Qbl.05	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0500	18.575,67 €	1.857,57 €	20.433,24 €
Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0300	11.145,40 €	1.114,54 €	12.259,94 €
Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0700	26.005,94 €	2.600,59 €	28.606,53 €
Qbl.06 - Qbl.09	Relazione geotecnica	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0900	33.436,20 €	3.343,62 €	36.779,82 €
Qbl.07 - Qbl.10	Relazione idrologica	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0450	16.718,10 €	1.671,81 €	18.389,91 €
Qbl.08 - Qbl.11	Relazione idraulica	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0450	16.718,10 €	1.671,81 €	18.389,91 €
Qbl.09 - Qbl.12	Relazione sismica e sulle strutture	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0450	16.718,10 €	1.671,81 €	18.389,91 €
Qbl.12 - Qbl.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0700	26.005,94 €	2.600,59 €	28.606,53 €
Qbl.13 - Qbl.06	Studio di inserimento urbanistico	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0600	22.290,80 €	2.229,08 €	24.519,88 €
Qbl.15 - Qbl.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0650	24.148,37 €	2.414,84 €	26.563,21 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0100	3.715,13 €	371,51 €	4.086,64 €
Qbl.17 - Qbl.24	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,1170	43.471,57 €	4.347,16 €	47.818,73 €
Qbl.18 - Qbl.25	Piano di monitoraggio ambientale	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0335	12.430,45 €	1.243,05 €	13.673,50 €
Qbl.19 - Qbl.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0200	7.430,27 €	743,03 €	8.173,30 €
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0100	3.715,13 €	371,51 €	4.086,64 €
Qbl.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0100	3.715,13 €	371,51 €	4.086,64 €
Qbl.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0200	7.430,27 €	743,03 €	8.173,30 €
Qbl.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0200	7.430,27 €	743,03 €	8.173,30 €
Qbl.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0300	11.145,40 €	1.114,54 €	12.259,94 €
Qbl.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0100	3.715,13 €	371,51 €	4.086,64 €
Qbl.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0150	5.572,70 €	557,27 €	6.129,97 €
Qbl.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0050	1.857,57 €	185,76 €	2.043,33 €
Qbl.05	Piano di manutenzione dell'opera	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0125	4.643,92 €	464,39 €	5.108,31 €
Qbl.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0500	18.575,67 €	1.857,57 €	20.433,24 €

INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.
ALLEGATO 3.1 - DIP

					1,2030	446.919,84 €	44.691,99 €	491.611,83 €	
ID Opera: V.02 (N° 23)									
Qbl.01 - Qbll.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,3000	8.846,98 €	884,70 €	9.731,68 €
	Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie								
Qbl.02 - Qbll.05	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto. - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0700	2.064,30 €	206,43 €	2.270,73 €
Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0300	884,70 €	88,47 €	973,17 €
Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0700	2.064,30 €	206,43 €	2.270,73 €
Qbl.06 - Qbll.09	Relazione geotecnica	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0900	2.654,09 €	265,41 €	2.919,50 €
Qbl.07 - Qbll.10	Relazione idrologica	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0450	1.327,05 €	132,71 €	1.459,76 €
Qbl.08 - Qbll.11	Relazione idraulica	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0450	1.327,05 €	132,71 €	1.459,76 €
Qbl.09 - Qbll.12	Relazione sismica e sulle strutture	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0450	1.327,05 €	132,71 €	1.459,76 €
Qbl.12 - Qbll.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0700	2.064,30 €	206,43 €	2.270,73 €
Qbl.13 - Qbll.06	Studio di inserimento urbanistico	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0600	1.769,40 €	176,94 €	1.946,34 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0100	294,90 €	29,49 €	324,39 €
Qbl.17 - Qbll.24	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,1350	3.981,14 €	398,11 €	4.379,25 €
Qbl.18 - Qbll.25	Piano di monitoraggio ambientale	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0400	1.179,60 €	117,96 €	1.297,56 €
Qbl.19 - Qbll.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare. - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0200	589,80 €	58,98 €	648,78 €
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0100	294,90 €	29,49 €	324,39 €
Qbll.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0100	294,90 €	29,49 €	324,39 €
Qbll.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0200	589,80 €	58,98 €	648,78 €
Qbll.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0200	589,80 €	58,98 €	648,78 €
Qbll.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0100	294,90 €	29,49 €	324,39 €
Qblll.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0150	442,35 €	44,24 €	486,59 €
Qblll.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0100	294,90 €	29,49 €	324,39 €
Qblll.05	Piano di manutenzione dell'opera	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0150	442,35 €	44,24 €	486,59 €
Qblll.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	TRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0500	1.474,50 €	147,45 €	1.621,95 €
					1,1900	35.093,06 €	3.509,33 €	38.602,39 €	
TOTALE PARZIALE - Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 178)					8,7106	1.736.906,00 €	173.690,63 €	1.910.596,63 €	
Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) (N° 3)									
ID Opera: E.08 (N° 1)									
Qbl.11 - Qbll.13	Relazione geologica	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	5,6572126416%	0,0545	27.091,77 €	2.709,18 €	29.800,95 €
						0,0545	27.091,77 €	2.709,18 €	29.800,95 €
ID Opera: E.20 (N° 1)									
Qbl.11 - Qbll.13	Relazione geologica	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	9,8156783069%	0,0532	4.379,09 €	437,91 €	4.817,00 €
						0,0532	4.379,09 €	437,91 €	4.817,00 €
ID Opera: S.03 (N° 1)									
Qbl.11 - Qbll.13	Relazione geologica	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	5,8721425481%	0,0531	24.198,14 €	2.419,81 €	26.617,95 €
						0,0531	24.198,14 €	2.419,81 €	26.617,95 €
TOTALE PARZIALE - Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) (N° 3)					0,1608	55.669,00 €	5.566,90 €	61.235,90 €	
Fase: 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 84)									
ID Opera: E.08 (N° 12)									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,3200	132.029,30 €	13.202,93 €	145.232,23 €
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0300	12.377,75 €	1.237,78 €	13.615,53 €
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0200	8.251,83 €	825,18 €	9.077,01 €
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0200	8.251,83 €	825,18 €	9.077,01 €
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,1000	41.259,15 €	4.125,92 €	45.385,07 €

INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.
ALLEGATO 3.1 - DIP

Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0600	24.755,49 €	2.475,55 €	27.231,04 €
Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,1400	57.762,82 €	5.776,28 €	63.539,10 €
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,4100	169.162,53 €	16.916,25 €	186.078,78 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0873	36.027,49 €	3.602,75 €	39.630,24 €
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0400	16.503,66 €	1.650,37 €	18.154,03 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,2500	103.147,89 €	10.314,79 €	113.462,68 €
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	EDILIZIA	8.401.922,00 €	0,95	4,6992158163%	0,0400	16.503,66 €	1.650,37 €	18.154,03 €
					1,5173		626.033,40 €	62.603,35 €	688.636,75 €
ID Opera: E.20 (N° 12)									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,3200	19.719,38 €	1.971,94 €	21.691,32 €
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0300	1.848,69 €	184,87 €	2.033,56 €
	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0200	1.232,46 €	123,25 €	1.355,71 €
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0200	1.232,46 €	123,25 €	1.355,71 €
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,1000	6.162,31 €	616,23 €	6.778,54 €
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0600	3.697,38 €	369,74 €	4.067,12 €
Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,1400	8.627,23 €	862,72 €	9.489,95 €
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,4100	25.265,46 €	2.526,55 €	27.792,01 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0620	3.818,78 €	381,88 €	4.200,66 €
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0400	2.464,92 €	246,49 €	2.711,41 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,2500	15.405,77 €	1.540,58 €	16.946,35 €
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	EDILIZIA	802.628,00 €	0,95	7,3470464168%	0,0400	2.464,92 €	246,49 €	2.711,41 €
					1,4920		91.939,76 €	9.193,99 €	101.133,75 €
ID Opera: IA.01 (N° 12)									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,3200	13.571,51 €	1.357,15 €	14.928,66 €
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0300	1.272,33 €	127,23 €	1.399,56 €
	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0200	848,22 €	84,82 €	933,04 €
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0200	848,22 €	84,82 €	933,04 €
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,1000	4.241,10 €	424,11 €	4.665,21 €
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0600	2.544,66 €	254,47 €	2.799,13 €
Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,1500	6.361,65 €	636,17 €	6.997,82 €
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,3200	13.571,51 €	1.357,15 €	14.928,66 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0439	1.860,99 €	186,10 €	2.047,09 €
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0400	1.696,44 €	169,64 €	1.866,08 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,2500	10.602,74 €	1.060,27 €	11.663,01 €
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	IMPIANTI	670.000,00 €	0,75	7,6727234540%	0,0400	1.696,44 €	169,64 €	1.866,08 €
					1,3939		59.115,81 €	5.911,57 €	65.027,38 €
ID Opera: IA.02 (N° 12)									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,3200	64.901,07 €	6.490,11 €	71.391,18 €
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0300	6.084,48 €	608,45 €	6.692,93 €
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzioni	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0200	4.056,32 €	405,63 €	4.461,95 €
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0200	4.056,32 €	405,63 €	4.461,95 €
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,1000	20.281,58 €	2.028,16 €	22.309,74 €
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0600	12.168,95 €	1.216,90 €	13.385,85 €
Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,1500	30.422,38 €	3.042,24 €	33.464,62 €
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,3200	64.901,07 €	6.490,11 €	71.391,18 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0658	13.337,17 €	1.333,72 €	14.670,89 €
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0400	8.112,63 €	811,26 €	8.923,89 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,2500	50.703,96 €	5.070,40 €	55.774,36 €
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	IMPIANTI	4.125.000,00 €	0,85	5,2585536892%	0,0400	8.112,63 €	811,26 €	8.923,89 €

INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.
ALLEGATO 3.1 - DIP

						1,4158	287.138,56 €	28.713,87 €	315.852,43 €
ID Opera: IA.04 (N° 12)									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,3200	91.742,87 €	9.174,29 €	100.917,16 €
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30					
					5,3463213526%	0,0300	8.600,89 €	860,09 €	9.460,98 €
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0200	5.733,93 €	573,39 €	6.307,32 €
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0200	5.733,93 €	573,39 €	6.307,32 €
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,1000	28.669,65 €	2.866,97 €	31.536,62 €
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0600	17.201,79 €	1.720,18 €	18.921,97 €
Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,1500	43.004,47 €	4.300,45 €	47.304,92 €
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,3200	91.742,87 €	9.174,29 €	100.917,16 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0653	18.729,88 €	1.872,99 €	20.602,87 €
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0400	11.467,86 €	1.146,79 €	12.614,65 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,2500	71.674,12 €	7.167,41 €	78.841,53 €
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	IMPIANTI	3.750.000,00 €	1,30	5,3463213526%	0,0400	11.467,86 €	1.146,79 €	12.614,65 €
						1,4153	405.770,12 €	40.577,03 €	446.347,15 €
ID Opera: S.03 (N° 12)									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,3800	141.175,08 €	14.117,51 €	155.292,59 €
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95					
					4,7848613057%	0,0200	7.430,27 €	743,03 €	8.173,30 €
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0200	7.430,27 €	743,03 €	8.173,30 €
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0200	7.430,27 €	743,03 €	8.173,30 €
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,1000	37.151,34 €	3.715,13 €	40.866,47 €
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0600	22.290,80 €	2.229,08 €	24.519,88 €
Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0900	33.436,20 €	3.343,62 €	36.779,82 €
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,4300	159.750,75 €	15.975,08 €	175.725,83 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0870	32.310,52 €	3.231,05 €	35.541,57 €
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0400	14.860,54 €	1.486,05 €	16.346,59 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,2500	92.878,34 €	9.287,83 €	102.166,17 €
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	STRUTTURE	7.430.000,00 €	0,95	4,7848613057%	0,0400	14.860,54 €	1.486,05 €	16.346,59 €
						1,5370	571.004,92 €	57.100,49 €	628.105,41 €
ID Opera: V.02 (N° 12)									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,4200	12.385,77 €	1.238,58 €	13.624,35 €
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45					
					7,3238204835%	0,0300	884,70 €	88,47 €	973,17 €
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0200	589,80 €	58,98 €	648,78 €
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0200	589,80 €	58,98 €	648,78 €
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,1000	2.948,99 €	294,90 €	3.243,89 €
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0600	1.769,40 €	176,94 €	1.946,34 €
Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,1200	3.538,79 €	353,88 €	3.892,67 €
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,4200	12.385,77 €	1.238,58 €	13.624,35 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0485	1.429,97 €	143,00 €	1.572,97 €
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0400	1.179,60 €	117,96 €	1.297,56 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,2500	7.372,48 €	737,25 €	8.109,73 €
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	STRUTTURE PER LA MC	813.450,00 €	0,45	7,3238204835%	0,0400	1.179,60 €	117,96 €	1.297,56 €
						1,5685	46.254,67 €	4.625,48 €	50.880,15 €
TOTALE PARZIALE - Fase: 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 84)						10,3397	2.087.257,24 €	208.725,78 €	2.295.983,02 €
TOTALE COMPLESSIVO						19,2111	3.879.832,24 €	387.983,31 €	4.267.815,55 €